

## 仕様項目書

No	品目名	数量 (R8)	単位	規格等	作業完了日
-	<b>(1) 全体業務計画書の作成</b>				
1	全体業務計画書	1	式	詳細は仕様書を確認すること	7月31日
-	<b>(2) 会場レイアウトの作成</b>				
2	会場レイアウトの作成	1	式	詳細は仕様書を確認すること	9月11日
-	<b>(3) 全体業務計画書に基づいた訓練会場設営及び運営支援等</b>				
-	<b>ア 訓練会場の整備</b>				
3	除草及び草の廃棄（訓練本番前10月中旬）	1	式	訓練会場全面（約38,200㎡程度）及び相模原スポーツ・レクリエーションパーク臨時駐車場（約3,100㎡程度）	10月中旬
4	会場内の段差を整備する作業	1	式	土嚢袋（砂入り）100体 480mm×620mm 材質：ポリエチレン	10月上旬
5	鉄板敷の設置（車路部分）	119	枚	1500mm×6000mm	10月7日
6	鉄板敷の設置（歩行者動線部分）	35	枚	1500mm×6000mm	10月7日
7	救出救助訓練エリア等と観覧スペースの境界設置	1	式	650m分 杭を5m間隔で設置し、杭と杭をロープでつないで境界とする	10月16日
8	臨時駐車場等のカラーコーンによる境界設置	1	式	カラーコーン300個、コーンバー280本（2m）、コーンウエイト300個	10月24日
-	<b>イ 基準線（墨出し）の設定及び撤去</b>				
9	基準線（墨出し）の設定及び撤去	1	式		設定10/2 撤去10/23
-	<b>ウ テント等の設営</b>				
-	<b>(救護所運営訓練エリア)</b>				
10	パイプテント2間3間	6	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
11	パイプイス	30	脚	アルミ	10月24日
12	デコラテーブル	6	卓	450mm×1800mm	10月24日
-	<b>(市民訓練エリア)</b>				
13	パイプテント2間3間	27	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 避難所運営訓練4張、救護物資輸送2張、応急給水訓練1張、応急救護2張、車いすの補助訓練2張、簡易担架作成2張、炊き出し訓練4張、震度体験訓練1張、煙体験訓練1張、初期消火訓練2張、救出訓練2張、マンホール2張、応急危険度判定1張、水循環シャワー1張	10月24日
14	パイプイス	10	脚	アルミ 炊き出し訓練10脚	10月24日
15	デコラテーブル	12	卓	450mm×1800mm 炊き出し訓練10卓、応急給水訓練2卓	10月24日
16	ブルーシート	12	枚	3600mm×5400mm #3000 避難所運営訓練4枚、救護物資輸送2枚、応急給水訓練1枚、応急救護2枚、簡易担架作成2枚、水循環シャワー1枚	10月24日
17	発電機	1	台	0.9kva以上インバーター付き防音型	10月24日
-	<b>(応急危険度判定士待機)</b>				
18	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
19	パイプイス	40	脚	アルミ 1張20脚	10月24日
20	デコラテーブル	2	卓	450mm×1800mm	10月24日
-	<b>(防災フェア)</b>				
21	パイプテント2間2間	45	張	3600mm×3600mm 12.96㎡ 三方幕	10月23日
22	パイプイス	225	脚	アルミ	10月24日
23	デコラテーブル（ビニールクロス付）	120	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
24	システムパネル	70	枚	900mm×1800mm（フレーム幅15mm）（両サイドベース足部分500mm※前後に250mmずつ） フレーム部分：アルミ面板 板部分：ポリ板、化粧板	10月24日
25	システムパネル用ウェイト	140	個	テントウェイト用20kg	10月24日
-	<b>(災害ボランティア訓練エリア)</b>				
26	パイプテント2間3間	4	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
27	テント用 横幕	6	枚		10月24日
28	パイプイス	20	脚	アルミ	10月24日
29	デコラテーブル	10	卓	450mm×1800mm	10月24日
30	ホワイトボード（足つき）	5	台	1800mm×900mm	10月24日
31	ホワイトボードマーカー	5	式	赤、黒、緑、青	10月24日
32	ホワイトボードイレーザー	5	個		10月24日
33	発電機	1	台	0.9kva以上インバーター付き防音型	10月24日
-	<b>(休憩テント)</b>				
34	パイプテント2間3間	5	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
35	パイプイス	80	脚	アルミ	10月24日

No	品目名	数量 (R8)	単位	規格等	作業完了日
36	デコラテーブル	20	卓	450mm×1800mm	10月24日
-	(市民観覧)				
37	パイプテント2間3間	8	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 雨どい付き	10月24日
38	パイプイス	160	脚	アルミ 1張20脚	10月24日
-	(来賓観覧)				
39	パイプテント2間3間	14	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 雨どい付き	10月23日
40	デコラテーブル (ビニールクロス付)	18	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月23日
41	パイプイス	280	脚	アルミ 1張20脚	10月23日
-	(総合案内)				
42	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
43	デコラテーブル (ビニールクロス付)	8	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
44	パイプイス	12	脚	アルミ	10月24日
-	(報道機関待機)				
45	パイプテント2間3間	1	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
46	デコラテーブル (ビニールクロス付)	4	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
47	パイプイス	20	脚	アルミ	10月24日
-	(来賓受付)				
48	パイプテント2間3間	1	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
49	デコラテーブル (ビニールクロス付)	4	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
50	パイプイス	6	脚	アルミ	10月24日
-	(本部)				
51	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 雨どい付き	10月24日
52	デコラテーブル (ビニールクロス付)	3	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
53	パイプイス	40	脚	アルミ	10月24日
-	(進行)				
54	パイプテント2間3間	3	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 二方幕 雨どい付き	10月24日
55	デコラテーブル (ビニールクロス付)	20	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
56	パイプイス	60	脚	アルミ	10月24日
57	ホワイトボード (足つき)	2	台	1800mm×900mm	10月24日
58	トランシーバー	50	台	IC-4800 (アイコム株式会社) と同程度の機能を備えたもの	10月13日
59	トランジスタメガホン	5	台	防水 電池付き	10月24日
-	(情報収集活動)				
60	パイプテント2間3間	1	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
61	デコラテーブル (ビニールクロス付)	5	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	10月24日
62	パイプイス	15	脚	アルミ	10月24日
63	発電機	1	台	1.5Kva以上インバーター付き防音型	10月24日
-	(訓練参加者待機)				
64	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	10月24日
65	パイプイス	40	脚	アルミ	10月24日
-	(消防団員)				
66	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 雨どい付き	10月24日
67	パイプイス	40	脚	アルミ	10月24日
-	(救護所)				
68	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 三方幕 雨どい付き	10月24日
69	デコラテーブル	2	卓	450mm×1800mm	10月24日
70	パイプイス	10	脚	アルミ	10月24日
71	簡易ベッド	2	台		10月24日

No	品目名	数量 (R8)	単位	規格等	作業完了日
72	医療用パーティション	3	台	W2700mm×H1780mm程度 足つき	10月24日
-	<b>(自主防災組織等)</b>				
73	パイプテント 2間3間	6	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 二方幕 白×1、4色×2 雨どい付き	10月24日
74	パイプイス	120	脚	アルミ 1張20脚	10月24日
-	<b>(喫煙所)</b>				
75	パイプテント 2間2間	1	張	3600mm×3600mm 12.96㎡ 三方幕 雨どい付き	10月24日
76	灰皿	2	個	スタンド 屋外用	10月24日
-	<b>エ 訓練用模擬建物の設営</b>				
77	中高層建物	1	棟	【別紙2】中高層建物イメージ図	10月9日
78	倒壊建物	1	棟	【別紙3】倒壊建物イメージ図	10月9日
-	<b>オ 模擬家屋及び看板の搬送・設置</b>				
79	模擬家屋の搬送・設置	1	棟	縦230cm、横205cm、高さ160cm	10月9日
80	看板の搬送・設置	1	台	「ク 看板の設置及び撤去」に記載の看板の搬送	10月9日
-	<b>カ 訓練用車両の設営</b>				
81	普通自動車 (乗用車)	3	台	【別紙4】訓練用車両	10月9日
82	軽自動車	1	台	緊急交通路確保・道路啓開訓練 1台	10月9日
83	ブルーシート	5	枚	3600mm×5400mm #3000	10月9日
-	<b>キ 仮設トイレ及び簡易手洗いの設営</b>				
84	仮設トイレ (女性用)	12	基	軽水洗 洋式 (東側6、南側6)	10月24日
85	仮設トイレ (男性用大)	4	基	軽水洗 洋式 (東側2、南側2)	10月24日
86	仮設トイレ (男性用小)	6	基	(東側3、南側3)	10月24日
87	仮設トイレ (多目的用)	2	棟	(東側1、南側1)	10月24日
88	手洗い器	4	台	(東側2、南側2)	10月24日
89	目隠しパーティション	20	枚	W910mm×H2450mm	10月24日
90	し尿処理	1	式		11月6日
-	<b>ク 看板の設置及び撤去</b>				
91	立て看板の設置及び撤去	1	式	市が所有している立て看板45枚程度をロープ等でテント等に固定し、設置すること。主な看板サイズW450mm×H1800mm (うち足部分300mm)	10月24日
92	つり看板の設置及び撤去	1	式	市が所有しているつり看板40枚程度をロープ等でテント等に固定し、設置すること。主な看板サイズW900mm×H225mm	10月24日
93	ボール看板の設置及び撤去	1	式	市が所有しているボール看板20枚程度を設置すること。※ベース部分はない。主な看板サイズW300mm×H600mm (足部分W30mm×W40mm×H900mm)	10月24日
-	<b>ケ 大型ビジョンの設営・運営</b>				
94	大型ビジョン	1	台	250インチ、発電機等の電力含む	10月24日
95	小型モニター	5	台	進行班用他、発電機等の電力含む	10月24日
96	YouTube配信	1	式	テロップ作成含む	10月24日
97	YouTube配信の二次元コード作成	1	式		8月24日
98	機器操作者の派遣	1	式	カメラマン等スタッフ含む	10月24日
99	DVD作成	1	式		10月24日
-	<b>コ 音響業務の実施</b>				
100	屋外用スピーカー	15	個		10月24日
101	マイク	3	本		10月24日
102	ミキサー、アンプ、配線等の音響設備	1	式	発電機等の電力含む	10月24日
103	音響機器操作者の派遣	1	式		10月25日
-	<b>サ 警備業務の実施</b>				
104	警備員 (訓練日前日夜間)	2	名	勤務日時：令和8年10月24日17:00～10月25日7:00	10月25日
105	警備員 (駐車場誘導)	4	名	勤務日時：令和8年10月25日7:00～10月25日13:00	10月25日
-	<b>シ 立て看板の作成</b>				
106	立て看板の作成	5	枚	W450mm×H1800mm (うち足部分300mm)	10月9日
-	<b>(4) 保険の加入</b>				
107	傷害保険	1	式	訓練参加1,000人 観覧者1,000人	10月24日
108	賠償責任保険	1	式	訓練参加1,000人 観覧者1,000人	10月24日
-	<b>(5) 訓練実施後の訓練会場撤去・原状回復</b>				
109	訓練会場撤去・原状回復	1	式		11月6日
-	<b>(6) その他</b>				
110	成果物の提出	1	式	報告書 (作成した書類、図面、写真等をまとめたもの) 一式を発注者に電子データで提出すること。	12月31日