

令和 8 年 度

市営小網第 1 団地給水設備改修工事

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括主幹	総括副主幹	検 算	検 算	担 当		
令和 8 年度 市営小網第 1 団地給水設備改修工事 設計書								
工事価格								
消費税及び地方税相当額								
工事費								
施設箇所名	市営小網第 1 団地							
所在地	相模原市緑区太井78番地							
工 事 概 要	受水槽方式から直結給水方式への変更に伴う給水設備改修工事 一式 1. 機械設備工事 (1) 給水設備 (2) 撤去工事 (3) 発生材処理							
起 工 理 由					本工事監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日	年 月 日			完成年月日	年 月 日			
執行方法	☐ 指名競争入札 ☐ 一般競争入札 ☐ 随意契約							

[illegible]

1. 給水設備改修工事

(1) 給水設備

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	H=1,800程度 ガートフェンス 損料、掛払手間、運搬共 48.7m程度	1	式			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	48.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	48.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用75日賃料 修理費含む	48.7	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		48.7	m			
計						
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 55.8㎡程度 設置費、撤去費、損料、運搬共	1	式			
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	55.6	㎡			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	55.6	㎡			
仮設鉄板敷	供用30日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	55.6	㎡			
仮設敷鉄板運搬		55.6	㎡			
計						
交通誘導員	2人程度	1	式			
交通誘導員	埋設配管時 2名	2	人			
計						

相模原市環境方針

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進します。

- 1 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施に伴う環境負荷の低減を図ります。
- 2 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組めます。

令和2年4月1日

相模原市長

【相模原市環境基本条例 基本理念】

- 1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくことを目的として行うものとする。
- 2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行うものとする。
- 3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。
- 4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。