# 令和7年度　土木工事資材等単価表（7月改定）　修正箇所一覧

| 項番 | 単価ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格 | 単位 | 7月　単価（円） | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 訂正後 | 訂正前 | |
| 3328 | Z150001015 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 | m3 | 2,713 | 2,714 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3329 | Z150001025 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 | m3 | 3,102 | 3,103 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3330 | Z150001035 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 | m3 | 3,620 | 3,621 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3333 | Z150001065 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 現場 | m3 | 4,827 | 4,828 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3334 | Z150001075 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 現場 | m3 | 5,429 | 5,430 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3336 | Z150001095 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 現場 | m3 | 7,241 | 7,242 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3338 | Z150001115 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場 | m3 | 10,861 | 10,862 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3342 | Z150001155 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 | m3 | 2,713 | 2,714 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3343 | Z150001165 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場 | m3 | 2,896 | 2,897 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3344 | Z150001175 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 | m3 | 3,102 | 3,103 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3345 | Z150001185 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 | m3 | 3,620 | 3,621 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3347 | Z150001205 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場 | m3 | 4,827 | 4,828 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3348 | Z150001215 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場 | m3 | 5,429 | 5,430 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3350 | Z150001235 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場 | m3 | 7,241 | 7,242 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3352 | Z150001255 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場 | m3 | 10,861 | 10,862 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3356 | Z150001295 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 | m3 | 2,688 | 2,689 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3358 | Z150001315 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 | m3 | 3,585 | 3,586 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3359 | Z150001325 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場 | m3 | 3,910 | 3,911 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3360 | Z150001335 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 現場 | m3 | 4,302 | 4,303 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3363 | Z150001365 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 現場 | m3 | 6,146 | 6,147 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3366 | Z150001395 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場 | m3 | 10,756 | 10,757 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3370 | Z150001435 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 | m3 | 2,713 | 2,714 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3371 | Z150001445 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場 | m3 | 2,896 | 2,897 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3372 | Z150001455 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 | m3 | 3,102 | 3,103 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3373 | Z150001465 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 | m3 | 3,620 | 3,621 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3375 | Z150001485 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場 | m3 | 4,827 | 4,828 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3376 | Z150001495 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場 | m3 | 5,429 | 5,430 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3378 | Z150001515 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場 | m3 | 7,241 | 7,242 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3380 | Z150001535 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場 | m3 | 10,861 | 10,862 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3383 | Z150002005 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,487 | 3,488 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3384 | Z150002015 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,704 | 3,705 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3385 | Z150002025 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,233 | 4,234 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3386 | Z150002035 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,940 | 4,941 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3388 | Z150002055 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 5,927 | 5,928 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3391 | Z150002085 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 8,468 | 8,469 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3392 | Z150002095 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 9,880 | 9,881 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3394 | Z150002115 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 14,820 | 14,821 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3395 | Z150002125 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 19,755 | 19,756 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3397 | Z150002145 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,487 | 3,488 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3398 | Z150002155 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,704 | 3,705 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3400 | Z150002175 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,233 | 4,234 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3401 | Z150002185 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,940 | 4,941 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3405 | Z150002225 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 8,468 | 8,469 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3406 | Z150002235 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 9,880 | 9,881 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3408 | Z150002255 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 14,820 | 14,821 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3409 | Z150002265 | 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 19,755 | 19,756 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3411 | Z150002285 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,487 | 3,488 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3412 | Z150002295 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,704 | 3,705 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3413 | Z150002305 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,233 | 4,234 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3414 | Z150002315 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,940 | 4,941 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3416 | Z150002335 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 5,927 | 5,928 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3419 | Z150002365 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 8,468 | 8,469 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3420 | Z150002375 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 9,880 | 9,881 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3422 | Z150002395 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 14,820 | 14,821 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3423 | Z150002405 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 19,755 | 19,756 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3425 | Z150002425 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,487 | 3,488 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3426 | Z150002435 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 3,704 | 3,705 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3428 | Z150002455 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,233 | 4,234 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3429 | Z150002465 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 4,940 | 4,941 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3433 | Z150002505 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 8,468 | 8,469 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3434 | Z150002515 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 9,880 | 9,881 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3436 | Z150002535 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】現場 | m3 | 14,820 | 14,821 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |
| 3437 | Z150002545 | 殻運搬、舗装版破砕　週休2 | 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】現場 | m3 | 19,755 | 19,756 | 積込手間含まず週休2日<現場閉所> |