

下水道用設計標準歩掛表 施工単価コード対比表 《管路編》

令和5年度版

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-1 管路土工	DKG00100	DGD10020	機械掘削工(小型バックホ)	m3	A-1-5	
	DKG00105	コードなし	小型バックホウ運転	日	A-1-6	
	DKG00110	DGD10030	機械掘削工(バックホ)	m3	A-1-5	
	DKG00115	コードなし	バックホウ運転	時間	A-1-6	
	DKG00120	DGD10040	立坑掘削工(バックホ)	m3	A-1-6	
	DKG00125	コードなし	バックホウ運転	時間	A-1-6	
	DKG00130		小型バックホウ運転	日	A-1-6	
	DKG00140	DGD10050	立坑掘削工(クラムシェル)	m3	A-1-6	
	DKG00145	コードなし	クラムシェル運転	時間	A-1-6	
	DKG01080	DGD10110	人力投入埋戻工	m3	A-1-9	
	DKG01085	DGD10120	機械投入埋戻工(小型バックホ)	m3	A-1-9	
	DKG01090	DGD10130	機械投入埋戻工(バックホ)	m3	A-1-10	
	DKG01110	DGD10150	ダンプトラック(10t積)運搬	m3	A-1-13	
	DKG01120	DGD10160	ダンプトラック(4t積)運搬	m3	A-1-13	
	DKG01135		ダンプトラック(2t積)運搬	m3	A-1-13	
	DKG01140	コードなし	ダンプトラック運転	日	A-1-13	
B-2 管布設工	DKG01150	DGD10200	鉄筋コンクリート管布設工	m	A-1-16	
	DKG01155	コードなし	バックホウ運転	日	A-1-16	
	DKG01160	DGD10210	硬質塩化ビニル管布設工	m	A-1-17	
	DKG01171	DGD60010	硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	m	A-12-2	
	DKG01180	DGD10220	強化プラスチック管布設工	m	A-1-19	
	DKG01185	DGD10880	リブ付硬質塩化ビニル管布設工	m	A-1-20	
	DKG01186	DGD60020	リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	m	A-12-4	
B-3 管基礎工	DKG01203	DGD60050	砕石基礎工(市場単価)	m3	A-12-8	DGD60050: 人力施工 DGD60060: 機械施工
		DGD60060				
	DKG01208	DGD60030	砂基礎工(市場単価)	m3	A-12-6	DGD60030: 人力施工 DGD60040: 機械施工
		DGD60040				
DKG01210	DGD10230	はしご胴木基礎	m	A-1-23		
DKG01215	コードなし	バックホウ運転	日	A-1-24		
B-4 管路土留工	DKG01220	DGD10240	建込み簡易土留工(建込工)	m	A-1-27	
	DKG01230	DGD10250	建込み簡易土留工(引抜工)	m	A-1-27	
	DKG01260	DGD10440	タイロッド・腹起し(設置)	t	A-1-42	
	DKG01265	DGD10450	タイロッド・腹起し(撤去)	t	A-1-42	
	DKG01285	DGD10260	矢板工(軽量鋼矢板建込工)	m	A-1-29	
	DKG01295	DGD10270	矢板工(軽量鋼矢板引抜工)	m	A-1-30	
	DKG01296	DGD10360	矢板工(アルミ矢板建込工)	m	A-1-32	
	DKG01298	DGD10370	矢板工(アルミ矢板引抜工)	m	A-1-32	
	DKG01300	DGD10280	矢板工(軽量鋼矢板パイロソ工)打込工	枚	A-1-34	
	DKG01310	DGD10290	矢板工(軽量鋼矢板パイロソ工)引抜工	枚	A-1-34	
	DKG01320	DGD10330	矢板工(軽量鋼矢板・油圧圧入工)	枚	A-1-37	
	DKG01330	DGD10340	矢板工(軽量鋼矢板・油圧引抜工)	枚	A-1-37	
	DKG01340	DGD10350	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	A-1-37	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-4 管路土留工	DKG01355	DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	m	A-1-39	
	DKG01360	コードなし	パイプロハンマ杭打機運転	日	A-1-35	
	DKG01370		クレーン付トラック[4t 積 2.9t 吊]運転	日	A-1-35	
	DKG01380		油圧式杭圧入引抜機運転	日	A-1-38	
B-5 管路路面覆工	DKG01405		DGD10460	覆工板・覆工板受桁設置工	m2	A-1-46
	DKG01415	DGD10900	覆工板・覆工板受桁撤去工	m2	A-1-46	
	DKG01421	DGD10890	覆工板開閉工(開け)	m2	A-1-46	
	DKG01422	DGD10910	覆工板開閉工(閉め)		A-1-47	
	DKG01425	コードなし	バックホウ運転	日	A-1-47	
	DKG01430		クレーン付トラック運転[4t 積 2.9t 吊]	日	A-1-47	
B-6 補助地盤改良工	DKG01450	DGD10630	トラック損料(注入時)	日	A-1-63	
	DKG01460	DGD10640	排水汚泥土処理	日	A-1-63	
	DKG01470	DGD10650	薬液注入管	本	A-1-64	
	DKG01480	DGD10550	二重管ストレナ工法	本	A-1-60	
	DKG01490	DGD10490	削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法)	式	A-1-57	
	DKG01500	DGD10500	削孔材料	m	A-1-57	
	DKG01510	DGD10510	注入消耗材料費(二重管ストレナ工法)	KL	A-1-57	
	DKG01550	DGD10600	二重管ダブルハッカー工法(削孔)	本	A-1-62	
	DKG01560	DGD10520	削孔消耗材料費(二重管ダブルハッカー工法)	式	A-1-57	
	DKG01570	DGD10530	削孔材料(削孔口径 φ96mm)	m	A-1-57	
	DKG01580	DGD10610	二重管ダブルハッカー工法(一次注入)	本	A-1-62	
	DKG01590	DGD10540	注入消耗材料費(二重管ダブルハッカー工法)	KL	A-1-58	
	DKG01600	DGD10620	二重管ダブルハッカー工法(二次注入)	本	A-1-63	
	DKG01610	コードなし	トラック運転(クレーン装置付)[4t 積 2.9t 吊]	時間	A-1-64	
	DKG01625	DGD10560	注入設備据付・解体(地上)	現場	A-1-60	
	DKG01630	DGD10570	注入設備移設(地上)	回	A-1-61	
	DKG01635	DGD10580	二重管ストレナ工法注入設備据付・解体(車上)	現場	A-1-61	
B-7 開削水替工	DKG01640	DGD10670	ポンプ運転工	日	A-1-66	
	DKG01650	DGD10680	ポンプ据付・撤去工	現場	A-1-66	
	DKG01660	コードなし	潜水ポンプ損料	日	A-1-65	
B-8 現場打ちマンホール工	DKG01190	DGD10690	砕石基礎工(人力投入埋戻施工)	m2	A-2-5	
	DKG01200	DGD10700	砕石基礎工(機械投入埋戻施工)	m2	A-2-5	
	DKG01040	コードなし	バックホウ運転	時間	A-2-6	
	DKG01665	コードなし	底部工(標準(現場打ち))	箇所	A-2-5	
	DKG01670	DGD10740	珪砂上塗り	m2	A-2-6	
	DKG01710	DGD10780	マンホール鋼製型枠工	m2	A-2-6	
	DKG01715	DGD10790	足掛け金物設置工	箇所	A-2-6	
	DKG01720	DGD10800	ブロック据付工	個	A-2-7	
	DKG01730	DGD10810	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	組	A-2-7	
	DKG01740	DGD10820	外副管取付工	箇所	A-2-9	
	DKG01745	DGD10825	内副管取付工	箇所	A-2-9	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-9 組立マンホール工	DKG01750	コードなし	底部工(組立式)	箇所	A-2-10	
	DKG01765	DGD60070	組立マンホール工(市場単価)	箇所	A-12-10	
B-10 小型マンホール工	DKG01900	DGD10830	小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)	箇所	A-2-12	
	DKG01910	DGD60080	小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	箇所	A-12-12	
B-11 ます設置工	DKG01930	DGD10840	ます設置工(コンクリート製)	箇所	A-4-3	
	DKG01935	DGD10850	ます接続工	箇所	A-4-3	
	DKG01942	DGD10860	ます基礎工(人力)	箇所	A-4-3	
	DKG01945	DGD10870	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	箇所	A-4-3	
	DKG01950	DGD60090	ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	箇所	A-12-14	
B-12 取付管布設工	DKG01970	DGD60100	取付管布設及び支管取付工(市場単価)	箇所	A-12-14	
B-13 既設構造物撤去工	DKG01153	DGD10950	鉄筋コンクリート管撤去工	m	A-10-4	
	DKG01175	DGD10960	硬質塩化ビニル管撤去工	m	A-10-4	
	DKG01188	DGD10970	陶管撤去工	m	A-10-4	
	DKG01992	DGD10980	既設人孔撤去工(標準単価)	m ³	A-10-5	
B-20 小口径泥水推進工	DKG02160	DGD20160	推進工(小口径泥水)	m	A-5-5	
	DKG02165	コードなし	クレーン装置付トラック運転[4t積2.9t吊]	日	A-5-8	
	DKG02170	コードなし	機械器具損料	式	A-5-6	
	DKG02175	コードなし	機械器具損料(小口径推進)	式	A-5-6	
B-21 小口径泥土圧推進工	DKG02900	DGD21200	推進工(小口径泥土圧)	m	A-5-13	
	DKG02910	コードなし	推進工機械器具損料(1)(小口径泥土圧)	日	A-5-13	
	DKG02920	DGD21210	推進工機械器具損料(2)(小口径泥土圧)	日	A-5-13	
	DKG02921	DGD21220	推進工機械器具損料(2)(小口径泥土圧)(m当り)	m	A-5-13	
	DKG02930	DGD21230	スクレーパー類撤去工(小口径泥土圧)	m	A-5-14	
	DKG02940	DGD21240	滑材注入工(小口径泥土圧)	m	A-5-14	
	DKG02950	DGD21250	滑材注入機械器具損料(小口径泥土圧)	m	A-5-15	
	DKG02960	DGD21260	添加材注入工(小口径泥土圧)	m	A-5-15	
	DKG02965	DGD21270	添加材注入機械器具損料(小口径泥土圧)	m	A-5-16	
B-22 鋼製さや管ホースリング (一重ケーシング) 推進工	DKG03500	DGD21510	推進工(鋼製さや管ホースリング(一重ケーシング))	m	A-5-20	
	DKG03505	DGD21511	推進工機械器具損料	日	A-5-21	
	DKG03510	コードなし	発動発電機運転費(1)	日	A-5-22	
	DKG03515		発動発電機運転費(2)	日	A-5-22	
	DKG03520	DGD21520	推進工(鋼製さや管(一重ホースリング))塩ビ管挿入管	m	A-5-21	
	DKG03525	DGD21521	推進工(鋼製さや管(一重ホースリング))塩ビ管挿入管機械器具損料	日	A-5-21	
	DKG03530	コードなし	発動発電機運転費	日	A-5-22	
	DKG03535	DGD21530	推進工(鋼製さや管(一重ホースリング))中込注入工	m ³	A-5-22	
B-23 取付管ホースリング (一重ケーシング) 推進工	DKG03600	DGD21540	推進工(取付管ホースリング(一重ケーシング))	m	A-5-27	
	DKG03605	DGD21541	推進工機械器具損料	日	A-5-27	
	DKG03610	コードなし	発動発電機運転費	日	A-5-29	
	DKG03615	DGD21550	コア抜き工	箇所	A-5-28	
	DKG03620	DGD21560	特殊取付加工	箇所	A-5-28	
	DKG03625	DGD21551	機械器具損料	日	A-5-28	
	DKG03630	DGD21570	推進工(取付管ホースリング(一重ケーシング))塩ビ管挿入工	m	A-5-29	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考	
	市積算システム	日本下水道 協会					
B-23 取付管ホ-リング (一重ケーシング) 推進工	DKG03635	DGD21580	推進工(取付管ホ-リング(一重ケーシング)) 中込注入工	m3	A-5-29		
	DKG03640	コードなし	発動発電機運転費	日	A-5-29		
B-24 低耐力力圧入二工程 推進工	DKG02260	DGD20230	誘導管推進工	m	A-5-32		
	DKG02270	コードなし	誘導管推進工機械器具損料(1)	日	A-5-32		
	DKG02280	DGD20240	誘導管推進工機械器具損料(2)	日	A-5-33		
	DKG02281		誘導管推進工機械器具損料(2)(m当り)	m	A-5-33		
	DKG02290	DGD20250	硬質塩化ビニル管推進工	m	A-5-33		
	DKG02300	コードなし	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	日	A-5-33		
	DKG02310	DGD20260	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	日	A-5-34		
	DKG02311		硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)(m当り)	m	A-5-34		
	DKG02320	DGD20270	スクリーコンベヤ類撤去工(低耐力力圧入二工程)	m	A-5-34		
B-25 低耐力力オーガ推進工	DKG02330	DGD20280	推進工(低耐力力オーガ)	m	A-5-37		
	DKG02340	コードなし	推進工(低耐力力オーガ)推進工機械器具損料(1)	日	A-5-37		
	DKG02350	DGD20290	推進工(低耐力力オーガ)推進工機械器具損料(2)	日	A-5-38		
	DKG02351		推進工(低耐力力オーガ)推進工機械器具損料(2)(m当り)	m	A-5-38		
	DKG02360	DGD20300	スクリーコンベヤ類撤去工(低耐力力オーガ)	m	A-5-38		
B-26 低耐力力泥土圧推進工	DKG03410	DGD21280	推進工(低耐力力泥土圧)	m	A-5-41		
	DKG03420	コードなし	推進工(低耐力力泥土圧)機械器具損料(1)	日	A-5-41		
	DKG03430	DGD21290	推進工(低耐力力泥土圧)機械器具損料(2)	日	A-5-42		
	DKG03431		推進工(低耐力力泥土圧)機械器具損料(2)(m当り)	m	A-5-42		
	DKG03440	DGD21300	スクリーコンベヤ類撤去工(低耐力力泥土圧)	m	A-5-42		
	DKG03450	DGD21310	添加材注入工(低耐力力泥土圧)	m	A-5-42		
	DKG03460	DGD21320	添加材注入機械器具損料工(低耐力力泥土圧)	m	A-5-43		
B-27 仮設備工(小口径)	DKG02392	DGD21330	坑口工(鋼管さや管ホ-リング)	箇所	A-5-45		
	DKG02394	DGD21340	坑口工(取付管ホ-リング)	箇所	A-5-45		
	DKG02400	DGD20340	坑口工(小口径泥水)	箇所	A-5-45		
	DKG02405	DGD20345	坑口工(小口径泥土圧)	箇所	A-5-45		
	DKG02410	DGD20350	坑口工(低耐力力圧入二工程)	箇所	A-5-45		
	DKG02420	DGD20360	坑口工(低耐力力オーガ)	箇所	A-5-45		
	DKG02425	DGD20365	坑口工(低耐力力泥土圧)	箇所	A-5-45		
	DKG02430	DGD20370	鋼材溶接工	m	A-5-46		
	DKG02440	DGD20380	鋼材切断工	m	A-5-46		
	DKG02482	コードなし	鏡切り工(鋼管さや管ホ-リング)	箇所	A-5-48		
	DKG02484		鏡切り工(取付管ホ-リング)	箇所	A-5-48		
	DKG02490		鏡切り工(小口径泥水)	箇所	A-5-48		
	DKG02495		鏡切り工(小口径泥土圧)	箇所	A-5-48		
	DKG02500		鏡切り工(低耐力力圧入二工程)	箇所	A-5-48		
	DKG02505		鏡切り工(低耐力力泥土圧)	箇所	A-5-48		
	DKG02510		鏡切り工(低耐力力オーガ)	箇所	A-5-48		
	DKG02530		DGD20390	鏡切り工	m	A-5-50	
	DKG02625		DGD21590	推進設備工(鋼管さや管ホ-リング)	箇所	A-5-58	
	DKG02630	DGD21600	推進設備据換工(鋼管さや管ホ-リング)	箇所	A-5-58		

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-27 仮設備工（小口径）	DKG02645	DGD21610	推進設備工（取付管ホ ^レ -リング）（地上）	箇所	A-5-58	
	DKG02665		推進設備工（取付管ホ ^レ -リング）（坑内）	箇所	A-5-58	
	DKG02675	DGD21620	中込め注入設備工（鋼管さや管ホ ^レ -リング）	箇所	A-5-62	
	DKG02685	DGD21630	中込め注入設備工（取付管ホ ^レ -リング）	箇所	A-5-62	
	DKG02695	DGD20480	推進用機器据付撤去工（小口径泥水）	箇所	A-5-56	
	DKG02635	DGD20500	推進用機器据換工（小口径泥水）	箇所	A-5-56	
	DKG02640	DGD20490	掘進機据付工（小口径泥水）	台	A-5-56	
	DKG02650	DGD20510	掘進機搬出工（小口径泥水）	台	A-5-57	
	DKG02653	DGD21400	推進設備工（小口径泥土圧）	箇所	A-5-57	
	DKG02654	DGD21420	先導体据付工（小口径泥土圧）	箇所	A-5-57	
	DKG02656	DGD21430	先導体撤去工（小口径泥土圧）	箇所	A-5-58	
	DKG02660	DGD20520	推進設備工（低耐荷力圧入二工程）	箇所	A-5-59	
	DKG02670	DGD20530	推進設備据換工（低耐荷力圧入二工程）	箇所	A-5-59	
	DKG02680	DGD20540	推進設備工（低耐荷力オ ^ー ガ）	箇所	A-5-59	
	DKG02690	DGD20550	推進設備据換工（低耐荷力オ ^ー ガ）	箇所	A-5-59	
	DKG02700	DGD20560	先導体据付撤去工（低耐荷力オ ^ー ガ）	箇所	A-5-59	
	DKG02702	DGD21450	推進設備工（低耐荷力泥土圧）	箇所	A-5-60	
	DKG02704	DGD21460	推進設備据換工（低耐荷力泥土圧）	箇所	A-5-60	
DKG02706	DGD21470	先導体据付撤去工（低耐荷力泥土圧）	箇所	A-5-60		
B-28 送・排泥設備工	DKG02730	DGD20910	送排泥管設置撤去工（小口径泥水）	式	B-28-11	
	DKG02740	DGD20920	送泥ホ ^ン フ ^ク 据付撤去工（小口径泥水）	台	B-28-11	
	DKG02750	DGD20930	排泥ホ ^ン フ ^ク 据付撤去工（小口径泥水）	台	B-28-11	
	DKG02760	DGD20940	計測機器類設置撤去工（小口径泥水）	箇所	B-28-11	
	DKG02770	コードなし	ホ ^ン フ ^ク 及び機械器具損料（小口径泥水）	式	B-28-12	
	DKG02780	DGD20950	送排泥管設置撤去工（泥水式推進）	式	B-28-12	
	DKG02790	DGD20960	送泥ホ ^ン フ ^ク 据付撤去工（泥水式推進）	台	B-28-12	
	DKG02800	DGD20970	排泥ホ ^ン フ ^ク 据付撤去工（泥水式推進）	台	B-28-12	
	DKG02810	DGD20980	中継ホ ^ン フ ^ク 据付撤去工（泥水式推進）	台	B-28-13	
	DKG02820	DGD20990	計測機器類設置撤去工（泥水式推進）	箇所	B-28-13	
	DKG02830	コードなし	ホ ^ン フ ^ク 及び機械器具損料（泥水式推進）	式	B-28-13	
	DKG02840	DGD21000	高濃度泥水注入設備工	箇所	B-28-15	
	DKG02850	DGD21010	吸泥排土設備工	箇所	B-28-15	
	DKG02860	DGD21020	排土貯留槽設置撤去工	箇所	B-28-16	
	DKG02870	DGD21030	管内設備撤去工	式	B-28-16	
B-29 泥水処理設備工	DKG02880	DGD21040	泥水処理装置据付撤去工（小口径泥水・泥水式推進）	式	B-29-14	
	DKG02970	DGD21050	ユニット式一次処理機据付撤去工（小口径泥水・泥水式推進）	基	B-29-14	
	DKG02980	DGD21060	二次処理機据付撤去工（泥水式推進）	基	B-29-14	
	DKG02990	DGD21070	攪拌式水槽（泥水槽）据付撤去工（泥水式推進）	槽	B-29-15	
	DKG03010	DGD21080	水槽（沈殿槽等）据付撤去工（小口径泥水・泥水式推進）	槽	B-29-15	
	DKG03020	DGD21090	ホ ^リ リフレク製槽（PAC槽）据付撤去工（泥水式推進）6m3	槽	B-29-15	
	DKG03040	DGD21100	アルカリ水中和装置据付撤去工（泥水式推進）6m3/h	槽	B-29-15	
	DKG03050	DGD21110	土砂搬出設備据付撤去工（泥水式推進）	組	B-29-16	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-29 泥水処理設備工	DKG03060	DGD21120	処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進)	式	B-29-16	
	DKG03070	コードなし	処理設備機械器具損料等(小口径泥水・泥水式推進)	式	B-29-16	
	DKG03080	DGD21130 DGD21140	作泥材及び泥水処理薬剤(小口径泥水・泥水式推進)	式	B-29-16	DGD21130:作泥材 DGD21140:初期作泥材
B-30 推進水替工	DKG03090	DGD21150	ポンプ運転工	日	B-30-2	
B-35 刃口推進工	DKG03100	DGD20600	管内掘削工	m	A-6-10	
	DKG03110	DGD20610	坑内作業工	m	A-6-10	
	DKG03120	DGD20620	坑外作業工	m	A-6-10	
	DKG03130	DGD20630	裏込注入工(刃口推進)	m	A-6-12	
	DKG03140	DGD20650	裏込注入工(泥水式・泥濃式推進)	m	A-6-12	
	DKG03150	DGD20660	目地モルタル工	箇所	A-6-13	
B-36 泥水推進工	DKG03160	DGD20670	切羽坑内作業工	m	A-6-29	
	DKG03170	DGD20680	坑外作業工(一次処理)	m	A-6-29	
	DKG03180	コードなし	機械器具損料及び電力料	式	A-6-29	
B-37 泥濃推進工	DKG03360	DGD20870	切羽作業工	m	A-6-64	
	DKG03370	DGD20880	坑内作業工	m	A-6-64	
	DKG03380	DGD20900	高濃度泥水	m ³	A-6-65	
	DKG03390	DGD20890	坑外作業工	m	A-6-64	
	DKG03400	コードなし	機械器具損料及び電力料	式	A-6-64	
B-38 仮設備工(刃口)	DKG02450	DGD20390	鏡切り工(刃口推進)	m	A-5-50	
	DKG02520		鏡切り工(泥水式・泥濃式)	m	A-5-50	
	DKG03190	DGD20690	クレーン設備工(刃口推進)	箇所	A-6-31	
	DKG03200	DGD20700	クレーン設備工(泥水式・泥濃式推進)	箇所	A-6-31	
	DKG03210	DGD20710	坑口工(刃口推進)	箇所	A-6-33	
	DKG03220	DGD20720	発進坑口工	箇所	A-6-34	
	DKG03230	DGD20730	到達坑口工	箇所	A-6-34	
	DKG03240	DGD20740	推進設備工(刃口推進)	箇所	A-6-38	
	DKG03250	DGD20750	刃口撤去工	箇所	A-6-38	
	DKG03260	DGD20760	中押し装置設備工	箇所	A-6-39	
	DKG03270	DGD20770	坑外コンクリート塊搬出工	箇所	A-6-40	
	DKG03280	DGD20780	運転(門型クレーン)	日	A-6-40	
B-39 仮設備工 (泥水式・泥濃式 推進)	DKG03290	DGD20790	推進用機器据付撤去工(泥水式・泥濃式推進)	箇所	A-6-42	
	DKG03300	DGD20810	掘進機据付工(泥水式・泥濃式推進)	台	A-6-44	
	DKG03310	DGD20820	掘進機回転据付工(泥水式・泥濃式推進)	台	A-6-46	
	DKG03320	DGD20830	掘進機搬出工(泥水式・泥濃式推進)	台	A-6-48	
B-40 通信・換気設備工	DKG03330	DGD20840	通信配線設備工(泥水式・泥濃式推進)	式	A-6-49	
	DKG03340	DGD20850	換気設備工	式	A-6-51	
B-41 注入設備工	DKG03350	DGD20860	注入設備工(泥水式・泥濃式推進)	箇所	A-6-52	
B-50 一次覆工	DKG05010	DGD30010	切羽および坑内作業工(泥水シールド)	m	A-7-7	
	DKG05020	DGD30020	坑外作業工(泥水シールド)	m	A-7-7	
	DKG05030	DGD30030	泥水処理作業工(泥水シールド)	m	A-7-7	
	DKG05040	DGD30040	中央制御管理工(泥水シールド)	m	A-7-8	
	DKG05050	DGD30050	切羽および坑内作業工(泥土圧シールド)	m	A-7-8	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-50 一次覆工	DKG05060	DGD30060	坑外作業工（泥土圧シールド）	m	A-7-8	
	DKG05070	DGD30070	セグメント空伏工	リング	A-7-27	
B-51 二次覆工	DKG05080	DGD30080	コンクリート打設工（プレーサ打設）	m	A-7-31	
	DKG05090	DGD30090	コンクリート打設工（ポンプ車打設）	m	A-7-32	
	DKG05100	DGD30100	スチールフォーム調整工	回	A-7-32	
	DKG05110	DGD30110	コンクリート打設配管設備工	式	A-7-32	
B-52 坑内整備工	DKG05120	DGD30120	坑内整備工	m	A-7-42	
B-53 仮設備工（シールド）	DKG05130	DGD30130	ゴムリング設置撤去工	箇所	A-7-47	
	DKG05150	DGD30140	鋼材設置撤去工	t	A-7-47	
	DKG05160	DGD30150	床材設置工	箇所	A-7-49	
	DKG05170	DGD30170	シールド機据付工（泥水式）	箇所	A-7-55	
	DKG05180	DGD30180	シールド機据付工（泥土圧式）	箇所	A-7-55	
	DKG05190	DGD30190	シールド機回転据付工（泥水式）	箇所	A-7-56	
	DKG05200	DGD30200	シールド機回転据付工（泥土圧式）	箇所	A-7-56	
	DKG05210	DGD30210	シールド機搬出工（泥水式）	箇所	A-7-58	
	DKG05220	DGD30220	シールド機搬出工（泥土圧式）	箇所	A-7-58	
	DKG05230	DGD30230	シールド機解体残置工（泥水式）	箇所	A-7-59	
	DKG05240	DGD30240	シールド機解体残置工（泥土圧式）	箇所	A-7-60	
	DKG05250	DGD30250	仮セグメント組立撤去工	リング	A-7-61	
	DKG05260	DGD30260	後続台車据付撤去工（泥水式）	回	A-7-63	
	DKG05270	DGD30270	後続台車据付撤去工（泥土圧式）	回	A-7-64	
DKG05280	DGD30280	鋼矢板切断工	m	A-7-65		
B-54 坑内設備工	DKG05290	DGD30310	配管設備工	式	A-7-69	
	DKG05300	DGD30320	換気設備工	式	A-7-69	
	DKG05310	DGD30340	スチールフォーム設備工	t	A-7-70	
B-55 立坑設備工	DKG05320	DGD30350	立坑クレーン設備工	箇所	A-7-71	
	DKG05330	DGD30370	土砂搬出設備設置撤去工	台	A-7-72	
	DKG05340	DGD30390	仮設階段設置撤去工（設置・撤去）	m	A-7-73	
B-56 坑外設備工	DKG05350	DGD30400	仮囲門扉設置撤去工（設置・撤去）	箇所	A-7-74	
	DKG05530	DGD30410	裏込注入設備設置撤去工	箇所	A-7-74	
	DKG05540	DGD30420	添加材注入設備設置撤去工	箇所	A-7-75	
B-57 泥水設備工 （泥水式シールド）	DKG05360	DGD30430	送泥管設置工	式	A-7-77	
	DKG05370		排泥管設置工	式	A-7-77	
	DKG05380	DGD30440	伸縮管据付撤去工	式	A-7-77	
	DKG05390	DGD30460	送泥ポンプ据付撤去工	台	A-7-79	
	DKG05400	DGD30470	切羽用ポンプ据付撤去工	台	A-7-79	
	DKG05410	DGD30480	中継用ポンプ据付撤去工	台	A-7-80	
	DKG05420	DGD30490	操作盤などの据付撤去工	式	A-7-81	
	DKG05430	DGD30500	制御ケーブル布設撤去工	式	A-7-81	
	DKG05440	DGD30510	一次処理機据付撤去工	台	A-7-83	
	DKG05450	DGD30520	二次処理機据付撤去工	台	A-7-83	
DKG05460	DGD30530	泥水槽据付撤去工	槽	A-7-83		

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市事積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-57 泥水設備工 (泥水式シールド)	DKG05470	DGD30540	清水槽据付撤去工	槽	A-7-83	
	DKG05480	DGD30550	中和装置据付撤去工	台	A-7-83	
	DKG05490	DGD30560	土砂ホッパ据付撤去工	台	A-7-83	
	DKG05500	DGD30570	小機器類据付撤去工	式	A-7-83	
B-58 シールド水替工	DKG05510	DGD30580	シールド水替工(常時排水)	式	A-7-91	
	DKG05520	DGD30590	坑内中継水替工(常時排水)	式	A-7-91	
B-65 管きよ内面被覆工 (製管工法)	DKG08005	DGD32010	製管工	m	A-20-10	
	DKG08020	DGD32020	更生管材融着工	個所	A-20-10	
	DKG08030	DGD32050	注入口取付工	回	A-20-12	
	DKG08040	DGD32070	注入口損料	組	A-20-12	
	DKG08045		注入口損料(注入ホス、圧カゲージ等)	組	A-20-12	
	DKG08050	DGD32080	浮上防止工	m	A-20-13	
	DKG08060	コードなし	クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転	日	A-20-13	
	DKG08075	DGD32090	注入工	m ³	A-20-13	
	DKG08080	コードなし	給水車運転	日	A-20-13	
	DKG08100	DGD32120	本管口仕上工	個所	A-20-14	
	DKG08115	DGD32140	取付管口せん孔仕上工	個所	A-20-15	
	DKG08140	コードなし	本管用TVカメラ車運転	日	A-20-15	
	DKG08150	DGD32150	マンホール底部仕上工	個所	A-20-15	
	DKG08160	DGD32180	仮設備設置・撤去工	回	A-20-18	
	DKG08175	DGD32190	仮製管工	回	A-20-18	
	DKG08180	DGD32200	製管機搬入組立工	回	A-20-18	
	DKG08190	DGD32210	製管機分解搬出工	回	A-20-19	
	B-66 管きよ内面被覆工 (反転・引込工法)	DKG08215	DGD32220	反転・引込工	m	A-20-27
DKG08220		コードなし	反転・引込車運転	日	A-20-28	
DKG08255		DGD32230	硬化・形成工	m	A-20-28	
DKG08260		コードなし	硬化・形成車運転	日	A-20-28	
DKG08280		DGD32270	本管口切断工	個所	A-20-30	
DKG08285		コードなし	トラック運転[クレーン装置付]	日	A-20-32	
DKG08290		DGD32280 DGD32290	本管口仕上工	個所	A-20-30	
DKG08300		コードなし	トラック運転	日	A-20-32	
DKG08310		DGD32300	取付管口せん孔仕上工(1日施工)	個所	A-20-31	
DKG08315		コードなし	本管用TVカメラ車運転	日	A-20-32	
DKG08320		コードなし	高圧洗浄車運転	日	A-20-32	
DKG08325		コードなし	せん孔機車運転	日	A-20-32	
DKG08330		DGD32310	取付管口せん孔仕上工(分割施工・仮)	個所	A-20-31	
DKG08335			取付管口せん孔仕上工(分割施工・本)	個所	A-20-31	
DKG08345		DGD32360	仮設備設置・撤去工	回	A-20-34	
B-67 換気設備	DKG08365	DGD32370	換気設備工	日	A-20-35	
B-68 管きよ更生水替工	DKG08380	コードなし	反転・形成用水替	日	A-20-36	
	DKG08395	DGD32390	潜水ポンプ運転工	日	A-20-37	

工事種別	施工単価コード		施工単価名称 (市積算システム)	単位	歩掛表 ページ	備 考
	市積算システム	日本下水道 協会				
B-75 ライナープレート 式土留工及び土工	DKG04010	DGD40010	ライナープレート掘削土留工(人力掘削)	m	A-8-3	
	DKG04025	DGD40020	ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	m	A-8-3	
	DKG04200	コードなし	バックホウ運転 クロー型 山積 0.45m3[平積.35m3]	日	A-8-3	
	DKG04210		油圧クラムシェル テレスコピック式 クロー型 平積 0.4m3	日	A-8-3	
	DKG04040	DGD40080	ライナープレート撤去工	m	A-8-5	
	DKG04217	コードなし	トラック(クレーン装置付)4t 2.9t吊運転	日	A-8-5	
B-76 鋼製ケーシング式 土留工及び土工	DKG04070	DGD40110	圧入掘削積込み工	m	A-8-10	
	DKG04080	DGD40170	ケーシング溶接工	箇所	A-8-10	
	DKG04090	DGD40180	ケーシング溶接工	m	A-8-10	
	DKG04100	DGD40190	ケーシング引上げ工	m	A-8-11	
	DKG04110	DGD40200	ケーシング撤去工	箇所	A-8-11	
	DKG04120	DGD40210	ケーシング切断工	m	A-8-11	
	DKG04125	DGD40250	うわ水排水工	箇所	A-8-16	
	DKG04128	DGD40260	スライム処理工	箇所	A-8-17	
	DKG04140	コードなし	鋼製ケーシング圧入機運転	時間	A-8-12	
	DKG04150		油圧クラムシェルテレスコピック式運転	時間	A-8-12	
	DKG04170	DGD40220	底盤コンクリート打設工	m3	A-8-13	
	DKG04180	DGD40230	機械設置撤去工	回	A-8-14	
	DKG04190	DGD40240	機械退避・再設置工	回	A-8-14	
	DKG04300	DGD40270 DGD40280	円形覆工板設置撤去工	箇所	A-8-18	DGD40270:設置 DGD40280:撤去
	DKG04305	DGD40290	円形覆工板開閉工	回	A-8-18	
	DKG04310	コードなし	トラック(クレーン装置付)4t 2.9t吊運転	時間	A-8-18	
	B-90 防音工	DKG06010	DGD50010	防音パネル工(防音壁)	m2	A-11-4
DKG06020		DGD50020	パネル取付費[壁式構造](防音壁)	m2	A-11-4	
DKG06030			パネル取除費(防音壁)	m2	A-11-4	
DKG06035		コードなし	高所作業車運転	日	A-11-4	
DKG06040		DGD50020	パネル取付費[建屋式構造](防音壁)	m2	A-11-4	
DKG06060		DGD50040	鉄骨工場加工費(防音壁)	t	A-11-5	
DKG06070		DGD50050	工場溶接費(防音壁)	m	A-11-5	
DKG06080		DGD50060	塗装費(防音壁)	m2	A-11-5	
DKG06090		DGD50070	組立費(防音壁)	t	A-11-6	
DKG06100		DGD50080	ボルト本締費(防音壁)	t	A-11-5	
DKG06110		DGD50090	屋根ぶき工(防音壁)	m2	A-11-5	
DKG06120		DGD50100	防音パネル工(防音ハウス)	m2	A-11-8	
DKG06130		DGD50110	パネル取付費(防音ハウス)	m2	A-11-9	
DKG06140			パネル取除費(防音ハウス)	m2	A-11-9	
DKG06160		DGD50130	鉄骨工場加工費(防音ハウス)	t	A-11-9	
DKG06170		DGD50140	工場溶接費(防音ハウス)	m	A-11-10	
DKG06180		DGD50150	塗装費(防音ハウス)	m2	A-11-10	
DKG06190		DGD50160	組立費(防音ハウス)	t	A-11-10	
DKG06200		DGD50170	ボルト本締費(防音ハウス)	t	A-11-10	