

# 仕様書別紙

## 北部粗大ごみ受入施設粗大ごみ危険物除去等業務委託 予定表(6月～3月)

(単位：人)

日 月	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1月当り 延人数
6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	/	113
7	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	7		6	5	5	5	5	7		5	5	5	5	130
8	5	6		5	5	5	5	5	7		7	7	7	7	7	7		7	6	6	6	6	7		6	5	5	5	5	7		156
9	5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	5	4	4	4	6		5	4	/	118
10	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	120
11	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		/	114
12	5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	5	5	5	5	7		7	7	7	7	7	7		7	7	/	142
1	/	/	/	/	7	7	6	6	6	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6	119
2		5	4	4	4	4	6		5	4	5	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6	/	/	/	109
3		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	4	6		5	4	4	4	5	6		5	4	4	4	4	6		5	4	118
予備人員																															5	
合計延人数																															1,244	

※ 土 日 祝