
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

学校施設課　大橋　乃介 表紙・図面リスト

S=N.S 【市立大野南中学校Ｂ棟・Ｄ棟】

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
A-00

総括副主幹総括副主幹 担　当 検算１ 検算２

図面番号
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ＢＡ－０３

ＢＡ－０４
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【市立大野南中学校Ｂ棟・Ｄ棟】表紙・図面リスト

【市立大野南中学校Ｂ棟・Ｄ棟】案内図・配置図・外部仕上表

【市立大野南中学校Ｂ棟】既存・改修　屋上平面図

【市立大野南中学校Ｂ棟】既存　防水詳細図

【市立大野南中学校Ｂ棟】改修　防水詳細図

【市立大野南中学校Ｂ棟】仮設計画図（参考図）

【市立大野南中学校Ｄ棟】既存　屋上平面図

【市立大野南中学校Ｄ棟】改修　屋上平面図

【市立大野南中学校Ｄ棟】既存　PH屋上平面図・渡り廊下屋上平面図

【市立大野南中学校Ｄ棟】改修　PH屋上平面図・渡り廊下屋上平面図

【市立大野南中学校Ｄ棟】雑詳細図1

【市立大野南中学校Ｄ棟】雑詳細図2

【市立大野南中学校Ｄ棟】仮設計画図（参考図）

【市立大野南中学校Ｄ棟】屋上平面図（設備）

【市立大野南中学校Ｄ棟】PH平面図（設備）

【市立大野南中学校Ｄ棟】屋上平面図（電気）
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案内図・配置図・外部仕上表

渡り廊下

通用門

B棟

【市立大野南中学校Ｂ棟・Ｄ棟】
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

外壁

軒裏

屋上

竪樋・呼樋

鉄鋼面

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修後

改修前

改修前

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ75,100 VP 

OP塗装 【既存のまま】

合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ

ﾓﾙﾀﾙ下地合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ

ﾓﾙﾀﾙ下地

平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま 立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

平場,立ち上がり：高圧洗浄水洗い（15MPa）の上,塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

外部仕上表

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3）  【既存のまま】

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3）  【既存のまま】

―

―

機械固定工法（S-M2）【新設】　（立上り下地調整共）

―

―

（支持金物共）【既存のまま】

相模原市南区文京１丁目１０番１号

【市立大野南中学校】

市立大野南中学校　案内図　S=N.S

Ｎ

現場特記条件

A-01

：対象修繕範囲を示す

・　11月25日、26日、27日及び28日は終日、Ｂ棟の音出し作業は厳禁とする。

・　12月12日、16日、17日、18日及び19日は終日、Ｄ棟の音出し作業は厳禁とする。

・　2月19日及び20日は午前中、Ｂ棟及びＤ棟の音出し作業は厳禁とする。

・　3月11日は午前中、休工とする。

・　機械式固定方法の固定ディスク＋固定ビス取付時のように音や振動が発生する作業は、原則

　土日、祝日、学校休校日等の授業時間外に行うものとする。

・　ラフタークレーンを使用する場合は、原則として学校休校日とすること。

・　工事作業時間は、原則8：30～17：00までとし、詳細については、学校及び監督員と協議すること。
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既存ファンルーム２屋根平面図凡例【既存】
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　既存・改修　屋上平面図 BA-02

【市立大野南中学校Ｂ棟】
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
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【市立大野南中学校Ｂ棟】

BA-03
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塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0 既存のまま

塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65
(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設

機械固定工法(S-M2)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
下地調整の上、
高圧洗浄水洗い(15MPa)

50×50 新設
塩ビ被覆鋼板(入隅用)

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65
(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)
下地調整の上、
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

塩ビ被覆鋼板
W50 新設

端部取合いｼｰﾘﾝｸﾞMS-2

塩ﾋﾞ被覆鋼板 立上り用
10×55（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ･ｼｰﾙ共）

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切 30×80（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ
･ｼｰﾙ共）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

高圧洗浄水洗い(15MPa)
下地調整の上、

機械固定工法(S-M2)新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
(X-2)新設

100以上

(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設
塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65

機械固定工法(S-M2)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
下地調整の上、
高圧洗浄水洗い(15MPa)

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65
(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)

機械固定工法(S-M2)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
下地調整の上、 高圧洗浄水洗い(15MPa)

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

端部取合いｼｰﾘﾝｸﾞMS-2

塩ﾋﾞ被覆鋼板 立上り用
10×55（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ･ｼｰﾙ共）

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切 30×80（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ
･ｼｰﾙ共）

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

高圧洗浄水洗い(15MPa)
下地調整の上、

機械固定工法(S-M2)新設

塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65
(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設

既存のまま
押金物

高圧洗浄水洗い(15MPa)
下地調整の上、

機械固定工法(S-M2)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

塩ビ被覆鋼板（軒先用）150×65
(ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共)新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

塩ビ被覆鋼板
(入隅用)
50×50 新設

高圧洗浄水洗い(15MPa)

機械固定工法(S-M2)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
下地調整の上、

高圧洗浄水洗い(15MPa)
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法(S-M2)新設

改修用横型ﾄﾞﾚﾝ φ75新設
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 仮防水等共
350×350 新設
ﾄﾞﾚﾝ廻り鋼板 横引き用

改修　防水詳細図 S=1:10

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
BA-04改修 防水詳細図

【市立大野南中学校Ｂ棟】
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倉庫工事ﾔｰﾄﾞ

機械室・電気室
作業員室

B棟

昇降足場 H=8.4m

くさび昇降用足場　W900

屋上防水部分：落下防止仮設手摺

凡　例

誘 交通誘導員

電気施設を使用することはできない。やむをえず学校敷地内の水道・電気

施設を使用する場合は、使用量計測用のメーターを設置し、その設置した

場所からのみの使用とすること。また、設置位置については監督員及び学

学校立ち合いのもと使用量計測メーターの確認を行い、使用量相当分を使

用完了後若しくは引き渡し後速やかに納入すること。

Ｎ

A1棟

D棟

通用門

誘

Y3

Y1

X1 X7 X8 X9
60,200

4,150

9
,
7
0
0

2
,
5
0
0

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹 総括副主幹総括副主幹 担　当 検　算

学校施設課　大橋　乃介

S=1:200

5,000
有効開口

5
,
1
0
0

6
,
0
0
0

資材運搬ﾄﾗｯｸ

16t ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

仮設計画図（参考図） BA-05

【市立大野南中学校Ｂ棟】
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

【修繕用水及び電力について】

修繕において使用する修繕用水及び電力は原則として学校敷地内の水道

校に確認を行い決定すること。なお使用した修繕用水、電力については、

今回修繕対象部分

学校車両出入口

修繕車両駐車ﾔｰﾄﾞ

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周囲の前後左右の

　連絡を入れ先導してもらうか、ハザードを点灯させて最徐行を行うこと。

・１人で車両を通行する場合には、原則として学校内にいる現場代理人等に

・２人以上で車両通行する場合には、１人が車両から降りて先導すること。

・登下校の時間や休み時間においては、原則として、出入りは行わないこと。

【学校敷地内を車両が通行する場合に厳守するべきこと】

・学校敷地内は最徐行を行うこと。

※資材搬入等でやむを得ず車両が通行する場合には、先導員を配置して安全を確保すること。

確認を行うこと。
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既存 屋上平面図　S=1:100

2,250

S=1:100

ｱ
煙突 煙突

ｱ
煙突 煙突 煙突

ｲ ｲ ｲ

煙突 煙突 煙突
ｱ

煙突

C

C

C
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C

C C

D

D

D

煙突
ｳ

E E E E E

E

E

凡例【既存】

（ﾀﾞ） 脱気筒

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ）

（ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

2
,
3
0
0

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま

　　　立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

　　　立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

D

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま

D

4
,
0
0
0

屋根：平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

屋根：平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚﾝ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚﾝ

【市立大野南中学校Ｄ棟】

（ｱ）

（ｱ） TV用立上り管

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ撤去

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ撤去

撤去

撤去

（ｱ） （ｱ） （ｱ） （ｱ）

ｱ E

（ｱ）

ｱ E ｱ E
（ｱ） （ｱ） （ｱ）

ｱﾙﾐ手摺撤去

ｱﾙﾐ手摺撤去

ｱﾙﾐ手摺撤去

ｱﾙﾐ手摺撤去

ｱﾙﾐ手摺撤去

ｱﾙﾐ手摺撤去

既存 屋上平面図 DA-02
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

2,000

室外機基礎(1200x600xH300):

化粧鉄板撤去（四周）
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（ﾀﾞ） 脱気筒

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ）

（ﾄﾞ） （ﾄﾞ） （ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）（ﾄﾞ）

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ

竪・横樋（ﾄﾞ）

2
,
3
0
0

改修 屋上平面図　S=1:100

改修：　新設

改修：　新設

改修：ｶﾊﾞｰ･竪樋　新設

凡例【改修】

改修 屋上平面図

（ﾀﾞ） （ﾀﾞ） （ﾀﾞ） （ﾀﾞ） （ﾀﾞ）

（ﾀﾞ） （ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま

（ﾀﾞ）

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま

高圧洗浄水洗い（15MPa）の上,

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

屋根：平場,立ち上がり

機械固定工法（S-M2）　新設

（立上りは下地調整共）

高圧洗浄水洗い（15MPa）の上,

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)機械固定工法（S-M2）　新設

屋根：平場,立ち上がり

（立上りは下地調整共）

GL＋11,400

GL＋11,400

（ﾀﾞ） （ﾀﾞ） （ﾀﾞ）

【市立大野南中学校Ｄ棟】

手摺基礎:高圧水洗い(15MPa)の上、下地調整

　　　　 ウレタン塗膜防水(X-2)新設
　　　　 250×250×H300　42か所
　　　　 250×500×H300　28か所

DA-03
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

室外機基礎(1200x600xH300):

水洗いの上、ウレタン塗膜防水(X-2)
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既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100

S=1:100

A

A
A

A

B

B

F

3,250

3
,
2
3
0 （ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）
（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）
（ﾄﾞ）

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま

ﾀﾗｯﾌﾟ 既存のまま
　　　立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

　　　立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

屋根：平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

屋根：平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

（ﾀﾞ） （ﾀﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

D

G

G

既存 PH-1屋上平面図　S=1:100 既存 PH-2屋上平面図　S=1:100

C棟側屋根庇:既存のまま

D棟側屋根庇:既存のまま

【市立大野南中学校Ｄ棟】

・渡り廊下屋上平面図
既存 PH屋上平面図

　　　立上り　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

屋根：平場　塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t2.0 撤去

DA-04
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

凡例【既存】

（ﾀﾞ） 脱気筒

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚﾝ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚﾝ

（ｱ） TV用立上り管

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ撤去

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ撤去

撤去

撤去
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A

A
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0 （ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）

（ﾀﾞ）
（ﾄﾞ）
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改修　渡り廊下屋上平面図　S=1:100

（ﾀﾞ）

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

凡例【改修】

ﾀﾗｯﾌﾟ 下地調整の上、DP塗装 新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）の上,

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

屋根：平場,立ち上がり

機械固定工法（S-M2）　新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）の上,

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

屋根：平場,立ち上がり

機械固定工法（S-M2）　新設

・渡り廊下屋上平面図

（ﾄﾞ）

（ﾄﾞ）

GL+14,900

GL+14,900

GL+14,300

GL+7,700

改修 PH-1平面図　S=1:100

改修 PH-2平面図　S=1:100

（ﾀﾞ）

新設

改修用ドレン新設

横引きﾄﾞﾚﾝ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ

脱気筒

改修用ドレン新設

C棟側屋根庇:既存のまま

D棟側屋根庇:既存のまま

【市立大野南中学校Ｄ棟】

改修 PH屋上平面図

屋根（平場）：高圧洗浄水洗い（15MPa）の上、

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)　機械固定工法（S-M2）　新設

ウレタン塗膜防水（X-2）新設

屋根（立上り）：高圧洗浄水洗い（15MPa）、下地調整の上、

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
DA-05

G

G

D



【既存】 【改修】

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹 総括副主幹総括副主幹 担　当 検　算

学校施設課　大橋　乃介

A

押金物 撤去
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

260

4
0
0

4
0
0

260

高圧洗浄水洗い（15MPa）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

新設

S=1:10

平場：
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま （立上り下地調整共）

【市立大野南中学校Ｄ棟】

雑詳細図1

【既存】 【改修】

押金物 撤去
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共） 新設
端部塩ﾋﾞ被覆鋼板(水切ﾀｲﾌﾟ)70ｘ50

高圧洗浄水洗い（15MPa）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

新設

G ：渡り廊下屋上 防水詳細図 S=1:10

平場：
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

3
2
0

300

300

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50新設

3
2
0

塩ﾋﾞ被覆鋼板 出隅金物 50ｘ50 新設

（立上り下地調整共）

F ：屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　防水詳細図

【既存】

3.250

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

2
1
0

【改修】

2
1
0

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50新設

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50新設

塩ﾋﾞ被覆鋼板(出隅) 新設

3.250

高圧洗浄水洗い（15MPa）
機械固定工法（S-M2）
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱) 新設

塩ﾋﾞ被覆鋼板(出隅) 新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）

機械固定工法（S-M2）
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）

機械固定工法（S-M2）
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)

新設

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

平場：
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 

 既存のまま

（立上り下地調整共）
（立上り下地調整共）

S=1:10：屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　防水詳細図C

300

押金物 撤去
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

4
3
0

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50

4
3
0

新設

300

端部塩ﾋﾞ被覆鋼板(水切ﾀｲﾌﾟ)70ｘ50
（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共） 新設

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）

【既存】 【改修】

E S=1:10：煙突　防水詳細図

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

押金物 撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ(ｳﾚﾀﾝ系) 撤去
ﾓﾙﾀﾙ下地合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ

既存のまま

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50

6
2
0

6
2
0

新設

【既存】
【改修】

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま
平場：

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま
平場：

塩ﾋﾞ被覆鋼板 出隅金物 50ｘ50 新設

端部取合いｼｰﾘﾝｸﾞMS-2

（立上り下地調整共）

新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）
高圧洗浄水洗い（15MPa）

（立上り下地調整共）

既存のまま

押金物 撤去

150

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50

1
6
0

150

端部塩ﾋﾞ被覆鋼板(水切ﾀｲﾌﾟ)70ｘ50
（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共）

高圧洗浄水洗い（15MPa）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

新設

新設

新設

【既存】 【改修】

B

D

ﾓﾙﾀﾙ下地合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ

押金物 撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ(ｳﾚﾀﾝ系) 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

130

2
0
0

3
3
0

高圧洗浄水洗い（15MPa）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

塩ﾋﾞ被覆鋼板

入隅金物L＝50新設

新設

2
0
0

3
3
0

入隅金物L＝50
塩ﾋﾞ被覆鋼板

【既存】 【改修】

130 130

新設

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

1
6
0

平場：

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま
平場：

端部取合いｼｰﾘﾝｸﾞMS-2

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切 30×80（ﾌﾞﾁﾙｼｰﾙ共）

（立上り下地調整共）

（立上り下地調整共）

【既存】 【改修】

押金物 撤去
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

260

4
0
0

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50新設

4
0
0

（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共） 新設

260

端部塩ﾋﾞ被覆鋼板(水切ﾀｲﾌﾟ)70ｘ50

高圧洗浄水洗い（15MPa）

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t2.0(遮熱)
機械固定工法（S-M2）

新設平場：
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 既存のまま

塩ﾋﾞ被覆鋼板 出隅金物 50ｘ50 新設

（立上り下地調整共）

：PH-1 防水詳細図 S=1:10 A S=1:10：PH-2 防水詳細図

塩ﾋﾞ被覆鋼板
入隅金物L＝50新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）、下地調整の上、
 ウレタン塗膜防水（X-2）新設

10×55（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ･ｼｰﾙ共）

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製水切 30×80（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ･ｼｰﾙ共）

10×55（ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ･ｼｰﾙ共）
塩ﾋﾞ被覆鋼板 立上り用

塩ﾋﾞ被覆鋼板 立上り用

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
DA-06

：PH-2 防水詳細図 S=1:10

：PH下部(共通)　防水詳細図 S=1:10

S=1:10



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹 総括副主幹総括副主幹 担　当 検　算

学校施設課　大橋　乃介

【既存】

平面図

Φ120 ｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ　既存のまま

ｱ ：800

ｲ ：900

ｱ

ｲ

：630

：800

ｱ ｲ

：
5
0
0

：
4
0
0

ｱ ｲ
：

4
0
0

：
4
0
0

1
.
3
3
5

430

ｽﾁ-ﾙｶﾞﾗﾘ OP　既存のまま
（両側）

外壁：ﾓﾙﾀﾙ下地
合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ

既存のまま

3
0
0

1
.
3
3
5

Φ120 ｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ　既存のまま

立面図

ｱ ：800

ｲ ：900

ｱ

ｲ

：630

：800

ｱ

ｲ

：630

：800

ｱ ｲ
：

4
0
0

：
4
0
0

平面図

立面図

E：煙突防水詳細図参照

7
0
0

煙突立上り 詳細図　S=1:20 ｱ：6ｹ所 ｲ：3ｹ所ｲｱ

ｳ 煙突立上り 詳細図　S=1:20 1ｹ所

1
0
0

6
1
0

1,000

840

合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ 既存のまま
屋根：ﾓﾙﾀﾙ下地

合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ 既存のまま軒裏：ﾓﾙﾀﾙ下地

合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ 既存のまま

1
,
3
6
5

外壁：ﾓﾙﾀﾙ下地

：煙突防水詳細図参照

1,000

1
,
5
0
0

1
,
3
4
0

840

合成樹脂E系複層塗材ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ 既存のまま
屋根：ﾓﾙﾀﾙ下地

【既存】

平面図

立面図

E

S=1:20
S=1:15

ｱｽﾍﾞｽﾄ板t=25　既存のまま

ｱｽﾍﾞｽﾄ板t=25　既存のまま

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ　既存のまま

雑詳細図2

【市立大野南中学校Ｄ棟】

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ 詳細図　S=1:15

【　改　修　】

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（撤去）

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ新設
（ｼｰﾄ防水用・改修用）

4
0
0
（

程
度

）

400（程度）

屋根：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t2.0 撤去

ﾄﾞﾚﾝ75φ撤去

改修用ﾄﾞﾚﾝ75φ新設

ﾄﾞﾚﾝ鋼板新設

高圧洗浄水洗い（15MPa）・下地調整の上

ｼ-ﾄ防水貼（遮熱仕様）

（塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ系・t=2.0・S-M2 機械固定工法）

ﾄﾞﾚﾝ鋼板（新設）

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
DA-07

【　既　存　】



ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置 18.5m程度

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹 総括副主幹総括副主幹 担　当 検　算

学校施設課　大橋　乃介

Ｎ

▽道路境界線

牛乳置場

昇降口

▽道路境界線

3,900
有効開口

▽
道

路
境

界
線

8,500 2,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 4,500 4,000 4,500 8,500 8,500

4
,
0
0
0

7
,
4
0
0

2
,
3
0
0

4
,
0
0
0

2
,
3
0
0

7
,
4
0
0

5
0
0

C棟

X10X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X12 X13 X14 X15

Y1

Y2

Y3

Y4

5
0
0

Y5

Y1

Y2

Y3

Y4
Y5

9,500

X1

電気施設を使用することはできない。やむをえず学校敷地内の水道・電気

施設を使用する場合は、使用量計測用のメーターを設置し、その設置した

場所からのみの使用とすること。また、設置位置については監督員及び学

学校立ち合いのもと使用量計測メーターの確認を行い、使用量相当分を使

用完了後若しくは引き渡し後速やかに納入すること。

A1棟

くさび昇降用足場　W900

屋上防水部分：落下防止仮設手摺

凡　例

S=1:200

誘 交通誘導員

昇降足場 H=3.5m

昇
降

足
場

 
H
=
3
.
5
m

昇
降

足
場

 
H
=
2
.
9
m

仮設計画図（屋上改修）（参考図）　S=1:200

受水槽 CB造 倉庫

ｶﾗｰｺｰﾝ設置

学校車両出入口

学校車両駐車ｴﾘｱへ至る

【市立大野南中学校Ｄ棟】

仮設計画図（参考図）

車両通行帯 3m程度確保

石綿保管場所

昇降足場 H=8m

昇降足場 H=12m

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置

7.2m程度

鵜野森41号

6
,
0
0

資材運搬ﾄﾗｯｸ

DA-08
市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕

20t ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

今回修繕対象部分

【修繕用水及び電力について】

修繕において使用する修繕用水及び電力は原則として学校敷地内の水道

校に確認を行い決定すること。なお使用した修繕用水、電力については、

修繕ﾔｰﾄﾞ

修繕用車両出入口

修繕車両駐車ﾔｰﾄﾞ

修繕ﾔｰﾄﾞ

誘

・学校敷地内は最徐行を行うこと。

【学校敷地内を車両が通行する場合に厳守するべきこと】

・登下校の時間や休み時間においては、原則として、出入りは行わないこと。

・２人以上で車両通行する場合には、１人が車両から降りて先導すること。

・１人で車両を通行する場合には、原則として学校内にいる現場代理人等に

　連絡を入れ先導してもらうか、ハザードを点灯させて最徐行を行うこと。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周囲の前後左右の確認を行うこと。

※資材搬入等でやむを得ず車両が通行する場合には、先導員を配置して安全を確保すること。
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既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100既存 屋上平面図　S=1:100

2,2502,2502,2502,2502,2502,2502,250

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名 課　長課　長課　長課　長課　長課　長課　長 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹 総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹 担　当担　当担　当担　当担　当担　当担　当 検　算検　算検　算検　算検　算検　算検　算

学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

50,2550,2550,2550,2550,2550,2550,25

4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台

H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎H100コンクリート基礎

40テスト弁40テスト弁40テスト弁40テスト弁40テスト弁40テスト弁40テスト弁

600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H600W×600D×1,000H
消火補給水槽消火補給水槽消火補給水槽消火補給水槽消火補給水槽消火補給水槽消火補給水槽

H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎H800コンクリート基礎

25GV25GV25GV25GV25GV25GV25GV
FJFJFJFJFJFJFJ
BTBTBTBTBTBTBT

40,5040,5040,5040,5040,5040,5040,50

50,4050,4050,4050,4050,4050,4050,40

40GV40GV40GV40GV40GV40GV40GV
FJFJFJFJFJFJFJ

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

RR RR RR R

RRRRRRR

φ6.4,9.5φ6.4,9.5φ6.4,9.5φ6.4,9.5φ6.4,9.5φ6.4,9.5φ6.4,9.5

RRRRRRRRRRRRRR

φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2φ6.4,9.5×2

RR RR RR R RR RR RR R

4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台4-40アングル架台空調室外機×3空調室外機×3空調室外機×3空調室外機×3空調室外機×3空調室外機×3空調室外機×3

H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎H300コンクリート基礎

取外し再取付取外し再取付取外し再取付取外し再取付取外し再取付取外し再取付取外し再取付

4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去4-40アングル架台撤去

【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】

屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）屋上平面図（設備）

ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理ﾌﾗﾝｼﾞ部分にて閉塞処理

600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去600×700防虫網撤去

・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ

　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。

・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、

　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと

・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は

　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。

・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は

　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。

・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは

　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。

　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り　空調室外機内の型番は下記の通り

（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）（ダイキン工業製：室外機FYH80B×2台、室外機FHP80DD×1）

600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去600×600排気ダクト撤去・圧力扇φ400撤去
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既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100

既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100既存 PH平面図　S=1:100
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既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100既存　渡り廊下屋上平面図　S=1:100
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相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名設計資格者氏名 課　長課　長課　長課　長課　長課　長課　長 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹総括主幹 総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹総括副主幹 担　当担　当担　当担　当担　当担　当担　当 検　算検　算検　算検　算検　算検　算検　算

学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介学校施設課　大橋　乃介

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100
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50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁50圧力計付 減圧弁
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【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】【市立大野南中学校Ｄ棟】

PH平面図（設備）PH平面図（設備）PH平面図（設備）PH平面図（設備）PH平面図（設備）PH平面図（設備）PH平面図（設備）

・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ・配管類（給水・消火）については保温材のみ

　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。　撤去新設とする。

・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、・配管支持架台類については既存のままとし、

　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと　防水施工に支障が出ないよう移動を行うこと

・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は・給水、消火管の保温材仕様は

　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。　「溶融アルミニウム亜鉛鉄板」とする。

・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は・給水管の作業にて断水を行う必要が出てきた場合は

　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。　監督員及び学校へ事前に工程表を提出すること。

・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは・空調室外機の取外し再取付を行う際、冷媒ガスは

　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。　空調室外機内へポンプダウンとする。

市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕市立大野南中学校Ｂ棟及びＤ棟屋上防水修繕
DM-02DM-02DM-02DM-02DM-02DM-02DM-02



配線 を引き 戻し、 工事後 に機器 収容箱 へ再接 続を行 う

※ 1　屋上 防水工 事中は パラペ ット端 部の PBまで

　  　

1,200

既存 屋上平面図　S=1:100

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

工事名称 設計資格者氏名 課　長 縮尺

設計年月日

図面名称 図面番号

一級建築士　大臣登録　第288653号

総括主幹 総括副主幹総括副主幹 担　当 検　算

学校施設課　大橋　乃介

S=1:100

撤 去

撤去・ 新設
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 屋上平面図（電気）

【市立大野南中学校Ｄ棟】
市立大野南中学校Ｄ棟屋上防水修繕

PB221ｘ 2

PB2.2.15

機 器収容 箱

※ 1既設 EM-S-7C-FBケ ーブル 　取り 外し再 取付

EM-S-7C-FB (G22)

配管 　撤去 ・新設

撤 去EM-CE 5.5-3C G(22)

(G36)　撤去

EM-CE 5.5-3C G(22)ｘ 3　撤 去

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

TVTVTVTV

TV TV TV TV TV

※ 2

※ 2

　  　

既 設 PB内 で端末 処理を 行う※ 2

配管・配線種別記 号

隠蔽配管

コロガシ配線

露出配管

TV EM-S-5C-FB 立ち上がり配管　撤去
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X2 X3

8,500
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,
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0
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改修 PH平面図　S=1:100

PB15.15.1　 撤去

PB15.15.1　撤 去

撤去
PB2.2.15

撤去 ・新設
PB15.15.1

DE-01


