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市立弥栄小学校普通教室等整備修繕

設計書

相模原市



1

部 長 課 長 総括副主幹 副主幹 検 算 検 算 担 当

令和８年度

市立弥栄小学校普通教室等整備修繕 設計書

工事価格

消費税及び地方税相当額

工事費
施設箇所名 市立弥栄小学校

所在地 相模原市中央区弥栄3-1-10

工

事

概

要

市立弥栄小学校普通教室等整備修繕 一式

Ａ棟：鉄筋コンクリート造 ３階建て 延べ面積 約2，611㎡

Ｂ棟：鉄筋コンクリート造 ３階建て 延べ面積 約2，687㎡

・普通教室整備

・配膳室整備

・支援級教室整備

・サポートルーム整備

・サポートルーム控室整備

・一部建具改修（カバー工法）

・キュービクル基礎改修

起
工
理
由

本工事監督員及び材料検査は
下記の者に定める

課 長

着手年月日 年 月 日 完成年月日 年 月 日

執行方法 □指名競争入札 □一般競争入札 □随意契約



工事費内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1
式

計

共通費

共通仮設費

（標準・積上） 1
式

現場管理費

1
式

一般管理費等

1
式

計

工事価格

1
式

消費税等相当額

1
式

工事費

1
式



工事種別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1
式

計



建築工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

普通教室等整備修繕

1
式

計



建築工事 科目別内訳 5

普通教室等整備修繕

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1) 直接仮設工事

1
式

2) 普通教室整備①

1
式

2) 普通教室整備②

1
式

2) 普通教室整備③

1
式

2) 普通教室整備④⑤

1
式

2) 普通教室整備⑦

1
式

2) 普通教室整備⑧⑨

1
式

2) 普通教室整備⑩

1
式

3）配膳室整備

1
式

4) 支援級教室整備

1
式

5) サポートルーム整備

1
式

6) サポートルーム控室整備

1
式

7) 廊下改修工事

1
式

8) 金属製建具工事

1
式

9) 家具･仕上ﾕﾆｯﾄ工事

1
式

10) サイン・雑工事

1
式

11) 外構工事

1
式

12) 撤去工事

1
式

計



建築工事 中科目別内訳 6

普通教室等整備修繕

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1) 直接仮設工事

1
式

計

2) 普通教室整備① a 床改造工事

1
式

計

2) 普通教室整備② a 床改造工事

1
式

2) 普通教室整備② b 壁改造工事

1
式

2) 普通教室整備② c 天井改造工事

1
式

計

2) 普通教室整備③ a 床改造工事

1
式

計

2) 普通教室整備④⑤ a 床改造工事

1
式

2) 普通教室整備④⑤ b 壁改造工事

1
式

2) 普通教室整備④⑤ c 天井改造工事

1
式

計

2) 普通教室整備⑦ a 天井改造工事

1
式

計

2) 普通教室整備⑧⑨ a 床改造工事

1
式

2) 普通教室整備⑧⑨ b 壁改造工事

1
式

2) 普通教室整備⑧⑨ c 天井改造工事

1
式

計



建築工事 中科目別内訳 7

普通教室等整備修繕

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

2) 普通教室整備⑩ a 床改造工事

1
式

2) 普通教室整備⑩ b 壁改造工事

1
式

2) 普通教室整備⑩ c 天井改造工事

1
式

計

3）配膳室整備 a 床

1
式

3）配膳室整備 b 壁

1
式

3）配膳室整備 C 天井

1
式

計

4) 支援級教室整備 a 床改造工事

1
式

4) 支援級教室整備 b 壁改造工事

1
式

4) 支援級教室整備 c 天井改造工事

1
式

計

5) サポートルーム整備 a 床改造工事

1
式

5) サポートルーム整備 b 壁改造工事

1
式

5) サポートルーム整備 c 天井改造工事

1
式

計

6) サポートルーム控室整備 a 壁改造工事

1
式

6) サポートルーム控室整備 b 天井改造工事

1
式

計

7) 廊下改修工事 a 床改造工事（音楽室出入口含む）

1
式



建築工事 中科目別内訳 8

普通教室等整備修繕

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

7) 廊下改修工事 b 壁改造工事（音楽室出入口含む）

1
式

7) 廊下改修工事 C 天井改造工事

1
式

計

8) 金属製建具工事 a ｱﾙﾐ製建具

1
式

8) 金属製建具工事 b 鋼製建具

1
式

8) 金属製建具工事 c 軽量鋼製建具

1
式

8) 金属製建具工事 e 学校間仕切

1
式

8) 金属製建具工事 f ｶﾞﾗｽ・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

1
式

8) 金属製建具工事 g その他

1
式

計

9) 家具･仕上ﾕﾆｯﾄ工事

1
式

計

10) サイン・雑工事 a ｻｲﾝ工事

1
式

10) サイン・雑工事 b その他

1
式

計

11) 外構工事 a 設備基礎・フェンス

1
式

計

12) 撤去工事 a 内部撤去

1
式

12) 撤去工事 b 建具撤去

1
式

12) 撤去工事 c 外構撤去

1
式



建築工事 中科目別内訳 9

普通教室等整備修繕

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

12) 撤去工事 d 積込・運搬・処分

1
式

計



建築工事 細目別内訳 10

普通教室等整備修繕 1) 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 複合改修700㎡程度

個別改修167㎡程度 1
式

養生 複合改修700㎡程度

個別改修167㎡

外部建具改修12㎡

搬出入路部分703㎡程度

1
式

整理清掃後片付け 複合改修700㎡程度

個別改修167㎡

外部建具改修12㎡

搬出入路部分703㎡程度

1
式

外部足場(くさび 両側幅木付 基本料・掛払い損料・

緊結式足場)(手す 運搬共 146㎡共

り先行方式) W=900 H=20ｍ未満

1
式

外部足場 棚足場 手摺、巾木共

（くさび式足場） H=6.8m程度 9.2㎡程度 1か月程度 1
基本料・掛払・損料・運搬共 式

内部足場 脚立足場 615㎡程度

1
式

災害防止 養生ｼｰﾄ張り（防炎Ⅰ類）146㎡程度

基本料･掛払い･損料共

小幅ﾈｯﾄ張り 24ｍ程度

基本料･掛払い･損料共

基本料･掛払い･損料・運搬共 1
式

内部仮設間仕切り B種 軽鉄下地 合板(片面)

56.4㎡程度 1
式

仮設材運搬

1
式

計



建築工事 細目別内訳 11

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備① a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹﾚﾝ 床

56.5
㎡

ＵＣ塗り ｻﾝﾀﾞｰ掛け3回(除塵共)

(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ塗替え) ｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗(ﾎﾟﾘｼｬｰ除塵共) 56.5
１液性 ㎡

計



建築工事 細目別内訳 12

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備② a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＵＣ塗り ｻﾝﾀﾞｰ掛け3回(除塵共)

(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ塗替え) ｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗(ﾎﾟﾘｼｬｰ除塵共) 54.4
１液性 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

無塗装品 接着貼り 2.1
㎡

ＵＣ塗り 木部(新規面)

工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 2.1
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

4
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 4
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 13

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備② b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

巾木 杉 間伐材（津久井産材）

15X100 6.6
ｍ

木胴縁 米栂 縦横45×24 ＠450

5.9
㎡

腰壁 杉板張 間伐材（津久井産）t=12

本実突付 5.9
㎡

腰壁見切縁 杉 間伐材（津久井産材）

20X15 6.6
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえB種 5.9
㎡

木製幅木 米つが H=100 t=10

12.4
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種 素地ごしらえA種 12.4

改修仕様 ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

8.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 8.1
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面)

改修仕様 工程B種 既存塗膜除去(RB種)＋下

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)

33.7
㎡

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 20.3
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 19.3
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 14

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備② c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 62.3
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 62.3

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

31.6
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計



建築工事 細目別内訳 15

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備③ a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹﾚﾝ 床

54.4
㎡

ＵＣ塗り ｻﾝﾀﾞｰ掛け3回(除塵共)

(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ塗替え) ｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗(ﾎﾟﾘｼｬｰ除塵共) 54.4
１液性 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

無塗装品 接着貼り 2.1
㎡

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 2.1
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

4
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 4

改修仕様 ｍ

計



建築工事 細目別内訳 16

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備④⑤ a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

下地調整 不陸調整

113
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

塗装品 接着貼り 113
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

8
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 8

改修仕様 ｍ

計



建築工事 細目別内訳 17

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備④⑤ b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

巾木 杉 間伐材（津久井産材）

15X100 12.8
ｍ

木胴縁 米栂 縦横45×24 ＠450

11.5
㎡

腰壁 杉板張 間伐材（津久井産）t=12

本実突付 11.5
㎡

腰壁見切縁 杉 間伐材（津久井産材）

20X15 12.8
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえB種 11.5
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

6
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 6
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面)

改修仕様 工程B種 既存塗膜除去(RB種)＋下

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)

35.1
㎡

ＳＯＰ塗り 木部(塗替え面)

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 23.5

改修仕様 ｍ

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 19.9
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 19
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 18

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備④⑤ c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 125
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 125

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

63.2
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 4
か所

軽量鉄骨天井 450×450 4箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計



建築工事 細目別内訳 19

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑦ a 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 厚 9.5 準不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 7

張り(GB-R) ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 1
か所

軽量鉄骨天井 450×450 1箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計



建築工事 細目別内訳 20

普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑧⑨ a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

下地調整 不陸調整

113
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

塗装品 接着貼り 113
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

8
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 8

改修仕様 ｍ

計
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普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑧⑨ b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

巾木 杉 間伐材（津久井産材）

15X100 12.5
ｍ

木胴縁 米栂 縦横45×24 ＠450

11.3
㎡

腰壁 杉板張 間伐材（津久井産）t=12

本実突付 11.3
㎡

腰壁見切縁 杉 間伐材（津久井産材）

20X15 12.5
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえB種 11.3
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

8.5
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 8.5
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面)

改修仕様 工程B種 既存塗膜除去(RB種)＋下

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)

46.3
㎡

木製幅木 米つが H=100 t=10

41.6
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種 素地ごしらえA種 41.6

改修仕様 ｍ

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 19.4
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 18.7
ｍ

計
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普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑧⑨ c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 107
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 107

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

47
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 4
か所

軽量鉄骨天井 450×450 4箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑩ a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

無塗装品 接着貼り 2.1
㎡

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 2.1
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

4
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 4

改修仕様 ｍ

計
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普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑩ b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

1.5
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面)

改修仕様 工程B種 既存塗膜除去(RB種)＋下

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)

3.3
㎡

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 21.2
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 19.9
ｍ

計
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普通教室等整備修繕 2) 普通教室整備⑩ c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 1.7
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 62.3

張り(GB-D) ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 3）配膳室整備 a 床

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

下地調整 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt20程度

65.4
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 超防汚性 一般床

熱溶接工法 65.4
㎡

計
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普通教室等整備修繕 3）配膳室整備 b 壁

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

29.6
ｍ

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 12.2
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 17
ｍ

耐火ﾛｯｸｳｰﾙ 耐火ｼｰﾙ(両面)共

（建具取合部） 10.6
ｍ

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地 接着剤貼

張り 継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 0.6
下張針葉樹合板 厚12.0+24.0共 ㎡

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地 接着剤貼

張り 継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 32.8
耐火間仕切り面 ㎡

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地 接着剤貼

張り 継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ RC､CB直張り 40
下張GB-R 厚12.5共 ㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @300

(ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地) 0.5
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 人工大理石 W=200 ﾌﾟﾚｰﾝ

構造用合板下地共 0.8
(針葉樹 特類 厚12) ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ

(ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合 10×10 2

い) ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(塗替え面)

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 23.4

改修仕様 ｍ

壁開口補強 W1330×H2000 2箇所

1
式

計
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普通教室等整備修繕 3）配膳室整備 C 天井

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 65.4
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 65.4

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

33.4
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 4) 支援級教室整備 a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＵＣ塗り ｻﾝﾀﾞｰ掛け3回(除塵共)

(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ塗替え) ｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗(ﾎﾟﾘｼｬｰ除塵共) 28.3
１液性 ㎡

計
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普通教室等整備修繕 4) 支援級教室整備 b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 6.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(塗替え面)

改修仕様 工程B種 下地調整RB種 15.2
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

3.6
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 10.7
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

木製幅木 米つが H=100 t=10

4.7
ｍ

見切り材 米つが 30×45

6
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種 素地ごしらえA種 6.3

改修仕様 ｍ

ＳＯＰ塗り 木部(塗替え面)

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 16.9

改修仕様 ｍ

計
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普通教室等整備修繕 4) 支援級教室整備 c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 31.2
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 31.2

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

23.5
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 5) サポートルーム整備 a 床改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹﾚﾝ 床

56.5
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

一般事務室用 53.8
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

2
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 2

改修仕様 ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ 補修程度

1.4
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1.3
一般床 熱溶接工法 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

3.3
ｍ

計
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普通教室等整備修繕 5) サポートルーム整備 b 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 6.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(塗替え面)

改修仕様 工程B種 下地調整RB種 12.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 10.7
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

10.7
㎡

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 21.3
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 20
ｍ

木製幅木 米つが H=100 t=10

10.1
ｍ

見切り材 米つが 30×45

12
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種 素地ごしらえA種 22.1

改修仕様 ｍ

ＳＯＰ塗り 木部(塗替え面)

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 3.4

改修仕様 ｍ

計
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普通教室等整備修繕 5) サポートルーム整備 c 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 62.3
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 62.3

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

31.6
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 6) サポートルーム控室整備 a 壁改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

7.8
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 21
㎡

計
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普通教室等整備修繕 6) サポートルーム控室整備 b 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 3.6
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 31.2

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

7.8
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 1
か所

軽量鉄骨天井 450×450 1箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 7) 廊下改修工事 a 床改造工事（音楽室出入口含む）

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹﾚﾝ 床

20.9
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ 20.9
一般床 熱溶接工法 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ぶな 厚さ15

無塗装品 接着貼り 0.6
㎡

ＵＣ塗り 木部(新規面)

改修仕様 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 0.6
㎡

段差解消材 ﾀﾓ集成材 80×30

1.4
ｍ

ＵＣ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形) 素地ごしらえA種 1.4

改修仕様 ｍ

計
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普通教室等整備修繕 7) 廊下改修工事 b 壁改造工事（音楽室出入口含む）

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

耐火間仕切壁 1時間耐火

LGS100形 @450 突付け 2.1
強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚21+21(両面) ㎡

ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ 両面

耐火ｼｰﾙ(両面)共 7.1
ｍ

耐火ﾛｯｸｳｰﾙ 耐火ｼｰﾙ(両面)共

（建具取合部） 5.4
ｍ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 32kg/m3

2.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 4.2
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ補修

0.8
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ(新規面)

改修仕様 工程B種 素地ごしらえB種 0.8
※下地調整材C-1(KC-1000同等品) ㎡

木製幅木 米つが H=100 t=10

0.7
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部(新規面)

(糸幅300㎜以下) 工程A種 素地ごしらえA種 0.7

改修仕様 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

0.7
ｍ

壁開口補強 W1350×H2000 1箇所

1
式

計
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普通教室等整備修繕 7) 廊下改修工事 C 天井改造工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 39

張り(GB-D) ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井 450×450 2箇所 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共

開口部補強 1
式

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 a ｱﾙﾐ製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(ｶﾊﾞｰ工法)

AW-1 W3650×H1300 ｶﾊﾞｰ工法

2連引き違い窓 網戸:自走防止金具付

取付(既存障子･方立撤去含む)

運搬･調整共

3
か所

AW-2 W3750×H1300 ｶﾊﾞｰ工法

2連引き違い窓 網戸:自走防止金具付

取付(既存障子･方立撤去含む)

運搬･調整共

6
か所

(網戸設置)

AW-3 自走防止金具付

2連2段引き違い窓 取付・運搬･調整共 18
か所

AW-4 自走防止金具付

2連2段引き違い窓 取付・運搬･調整共 9
か所

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 b 鋼製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SD1 W1350×H2000 枠見込:70

親子ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ 焼付塗装 軸摺ﾋﾝｼﾞ､点検締り 1

（防音） か所

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 c 軽量鋼製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

LSD-1 W1330×H2000 焼付塗装

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 取付･運搬･調整共 1
か所

LSD-2 W1330×H2000 焼付塗装

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 取付･運搬･調整共 1
か所

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 e 学校間仕切

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SP-1 W3270×H2575

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取付･運搬･調整共 5
か所

SP-2 W3270×H2575

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取付･運搬･調整共 5
か所

SP-3 W3270×H2575

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取付･運搬･調整共 2
か所

SP-4 W3270×H2575

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取付･運搬･調整共 2
か所

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 f ｶﾞﾗｽ・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

学校用強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 透明 特寸1.8㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 154
㎡

学校用強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 型板 特寸1.8㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 30
㎡

設備用ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t3 サッシ用 無垢材

0.6m2程度 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 6
か所

計
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普通教室等整備修繕 8) 金属製建具工事 g その他

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

(建具周囲) 15×10 124
ｍ

建具周囲 内部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 164
ｍ

計
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普通教室等整備修繕 9) 家具･仕上ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【A棟1F玄関】

F-1 W3840×D400×H780

教師用下足入れ 1
か所

【A棟2F支援級】

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6270×H1730 黒板部切り欠き 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-4 W1900×D500×H1270

背面ﾛｯｶｰ 1
か所

【A棟2Fｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ

】

半曲面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐ枠共

W3600×H1270 1
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6830×H1000 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W1680×H1200 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W1550×H1200 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-3 W3750×D500×H3000

壁面収納 1
か所

F-5 W1300×D500×H1270

背面ﾛｯｶｰ 1
か所

【普通教室①】

半曲面黒板 3600×1200 ﾎｰﾛｰ製 ｱﾙﾐ枠

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ 5個 1
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6850×H1730 一部切り欠き 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-2 W6847×D500×H1270,2000

掃除用具入れ+背 1

面ﾛｯｶｰ か所

SP行事用黒板 ｱﾙﾐ枠共

W1400×H1000 1
か所

【普通教室②】

半曲面黒板 3600×1200 ﾎｰﾛｰ製 ｱﾙﾐ枠

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ 5個 1
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6555×H2100 黒板部切り欠き 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所
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普通教室等整備修繕 9) 家具･仕上ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6850×H1730 一部切り欠き 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-2 W6847×D500×H1270,2000

掃除用具入れ+背 1

面ﾛｯｶｰ か所

SP行事用黒板 ｱﾙﾐ枠共

W1270×H1500 1
か所

掲示板(SP面) 現場造付 ｸﾛｽ貼り

W1270×H1500 1
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W600×H1800 2
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

【普通教室④⑤】

半曲面黒板 3600×1200 ﾎｰﾛｰ製 ｱﾙﾐ枠

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ 5個 2
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6415×H2100 黒板部切り欠き 2
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6850×H1730 一部切り欠き 2
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-2 W6847×D500×H1270,2000

掃除用具入れ+背 2

面ﾛｯｶｰ か所

SP行事用黒板 ｱﾙﾐ枠共

W1270×H1500 2
か所

掲示板(SP面) 現場造付 ｸﾛｽ貼り

W1270×H1500 2
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W600×H1800 4
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

【普通教室⑧⑨】

半曲面黒板 3600×1200 ﾎｰﾛｰ製 ｱﾙﾐ枠

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ 5個 2
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6245×H2100 黒板部切り欠き 2
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6850×H1730 一部切り欠き 2
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-2 W6847×D500×H1270,2000

掃除用具入れ+背 2

面ﾛｯｶｰ か所

SP行事用黒板 ｱﾙﾐ枠共

W1270×H1500 2
か所

掲示板(SP面) 現場造付 ｸﾛｽ貼り

W1270×H1500 2
か所
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普通教室等整備修繕 9) 家具･仕上ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W600×H1800 4
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

【普通教室⑩】

半曲面黒板 3600×1200 ﾎｰﾛｰ製 ｱﾙﾐ枠

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ 5個 1
か所

掲示板 現場造付 ｱﾙﾐ枠共

W6850×H1730 一部切り欠き 1
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450 か所

F-2 W6847×D500×H1270,2000

掃除用具入れ+背 1

面ﾛｯｶｰ か所

SP行事用黒板 ｱﾙﾐ枠共

W1270×H1500 1
か所

掲示板(SP面) 現場造付 ｸﾛｽ貼り

W1270×H1500 1
か所

【廊下】

B棟荷物掛け ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ＠150

ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ L=3,750 t3 H60 6
か所

B棟荷物掛け ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ＠150

ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ L=3,850 t3 H60 9
か所

B棟荷物掛け下地 米つが H=60

57.2
ｍ

A棟荷物掛け(SP面 L=1,270 2段

) 4
か所

計
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普通教室等整備修繕 10) サイン・雑工事 a ｻｲﾝ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室名札 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ可動式 突出型

9
か所

室名札 平付型

1
か所

計
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普通教室等整備修繕 10) サイン・雑工事 b その他

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L6800 H500

（普通教室） 12
か所

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L6000 H500 ｺｰﾅｰ2箇所共

（配膳室） 1
か所

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L3650 H500

（準備室） 1
か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ取外 W6580×H3000

し再取付け 1
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け

軽量用(10-60) 20.2
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W3400×H1600

ｱﾙﾐ製 3
か所

目隠しﾌｨﾙﾑ張り

7.7
㎡

天井 厚9.5

化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ 5.4

取外し再取付 ㎡

計
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普通教室等整備修繕 11) 外構工事 a 設備基礎・フェンス

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ｷｭﾋﾞｸﾙ基礎・非

常用発電基礎・土

間】

異形棒鋼 SD295 D10 -

37.5
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2

1
kg

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

36.1
kg

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 36.1
kg

あと施工ｱﾝｶｰ D10 接着系 下向き

26
本

溶接金網敷 径6.0 150×150

0.4
㎡

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1.1
ｍ3

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 相模原地区 S=18 呼び強度21

（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ 小型車 - 1.9

ﾝﾄ） ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 圧送費共

1
式

構造体補正 +6N

1
式

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 相模原地区 S=18 呼び強度18

（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ - - 0.7

ﾝﾄ） ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 0.7
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 4.7
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

4.7
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

1.7
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 7.3
㎡

小計

【ﾌｪﾝｽ】

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.1
ｍ3
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普通教室等整備修繕 11) 外構工事 a 設備基礎・フェンス

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 相模原地区 S=18 呼び強度18

（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ - - 0.1

ﾝﾄ） ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

1
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,800 独立基礎共

（根切,地業,埋戻し 8.5
,残土処分別途） ｍ

小計

計
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 a 内部撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【B棟1Fｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ

】

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共

58.6
㎡

半曲面黒板撤去 3600×1200

(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ増張り 集積共 1

) か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(SP面) 1400×1000 ｱﾙﾐ枠

撤去 集積共 1
か所

木製棚撤去 W6850×D600×H3000

集積共 1
か所

【B棟1Fﾗﾝﾁﾙｰﾑ】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 59.6
㎡

耐火壁撤去 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5×2(両面)

LGS下地共 37.2
集積共 ㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共

5.2
㎡

壁板張り撤去 木下地共

集積共 37.3
㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 木下地共

集積共 30.9
㎡

木製幅木撤去 集積共

52.6
ｍ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 4390×1200 木製扉共

集積共 1
か所

木製ｶｳﾝﾀｰ撤去 t35 集積共

20
ｍ

掃除具入れ撤去 W600×D400×H3000 木製

集積共 1
か所

木製棚撤去 W900×D400×H3000

集積共 1
か所

天井下地撤去 集積共

119
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 119
㎡

木製折上げ見切り 集積共

撤去 44.8
ｍ

スクリーン撤去 集積共

1
か所
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 a 内部撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 集積共

1
か所

【B棟2F児童ｸﾗﾌﾞ

】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

58.6
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共

撤去 2.5
㎡

腰壁撤去 構造用合板t12+ﾒﾗﾐﾝ化粧板t3（両面

）LGS下地共 5.6
集積共 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

7.6
ｍ

木製甲板撤去 t20 集積共

5.5
ｍ

流し台撤去 W1650×H850×D550程度 集積共

1
か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 W6700×H3000 集積共

1
か所

【B棟2Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰ

ｽ】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 117
㎡

SUS見切り撤去 集積共

13.1
ｍ

木製幅木撤去 集積共

13.2
ｍ

壁板張り撤去 木下地共

集積共 45
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 6.6
㎡

木製上枠撤去 t25 集積共

14.4
ｍ

天井下地撤去 集積共

117
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 117
㎡

天井点検口撤去 集積共

4
か所

掃除具入れ撤去 600×400×H1900 木製

集積共 1
か所
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 a 内部撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 W6700×H3000 集積共

1
か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 W3600×H3000 集積共

2
か所

【A棟2F会議室】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 4.1
㎡

木製幅木撤去 集積共

3.6
ｍ

有孔合板撤去 木下地共

集積共 15.4
㎡

額受け撤去 75×45程度 集積共

6.8
ｍ

掲示板撤去 630×1800 ｱﾙﾐ枠

集積共 4
か所

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ共

撤去 集積共 87.6
ｍ3

天井下地撤去 集積共

87.6
㎡

天井点検口撤去 集積共

2
か所

スクリーン撤去 集積共

1
か所

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 集積共

1
か所

【B棟3F研修室】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 7
㎡

【B棟3FPC室】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 113
㎡

ＯＡﾌﾛｱ撤去 集積共

113
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

4.1
㎡

上り框撤去 木製 W=100 集積共

6.2
ｍ
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 a 内部撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

2
ｍ

木製幅木撤去 集積共

38
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 2.7
㎡

壁板張り撤去 木下地共

集積共 33.5
㎡

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 3600×1200

集積共 1
か所

掲示板撤去 1540×1200 ｱﾙﾐ枠

集積共 1
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(SP面) 1400×1000 ｱﾙﾐ枠

撤去 集積共 1
か所

掲示板(SP面) 1400×350

撤去 1400×1350 1
1600×1820×4か所 集積共 式

掃除具入れ撤去 600×400×H1900 木製

集積共 1
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 集積共

4
か所

天井下地撤去 集積共

103
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 103
㎡

天井点検口撤去 集積共

1
か所

【A棟3F多目的室

】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 3.4
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

1.2
ｍ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 3600×1200 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ共

集積共 1
か所

掲示板撤去 630×1800 ｱﾙﾐ枠

集積共 2
か所

天井下地撤去 集積共

6.7
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 87.6
㎡
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 a 内部撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井点検口撤去 集積共

2
か所

【廊下A棟B棟】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

20.9
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 39
㎡

天井点検口撤去 集積共

2
か所

室名札撤去 平付 ｱｸﾘﾙ板 60×200程度

集積共 2
か所

室名札撤去 壁付 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ 250×250程度

集積共 3
か所

【A棟3F音楽室出

入口】

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 0.6
㎡

有孔合板撤去 木下地共

集積共 0.7
㎡

計
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 b 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具廻り充填ﾓﾙﾀﾙ ｶｯﾀｰ入れ、集積共

撤去 94.4
ｍ

木製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共

6
㎡

ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤 黒板・掲示板（ｶﾞﾗｽ含まず）集積共

去 73.5
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

188
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共

0.5
㎡

計
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 c 外構撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

20.1
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

1.9
ｍ3

砕石撤去 集積共

1.3
ｍ3

ﾌｪﾝｽ撤去 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ程度、H=1800 基礎共

集積共 5.1
ｍ

計
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普通教室等整備修繕 12) 撤去工事 d 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.2㎥

木材類 18.2ｍ3程度 1
石膏ボード類 71.2ｍ3程度 式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.9㎥

路盤材 1.3㎥

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.3ｍ3程度

がれき類 1.2ｍ3程度

石膏ボード類 15.2ｍ3

金属くず 4.2㎥

混合廃棄物 48.3ｍ3程度

木くず 18.2㎥程度 1
式

建設廃棄物処理・ スクラップ

処分費 ▲1
式

計
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 310ｍ程度

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800 基本料、掛払手間、盛替 1
手間、運搬共 式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 2か所

W6.0ｍ×H2.0ｍ 1
基本料,修理費,掛払,賃料,運搬費共 式

交通誘導員 76人程度

1
式

整地 敷きならし、締固め共 3480㎡程度

砂（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ） 厚3mm 1
整地用重機回送費（1往復）共 式

揚重機械費 16t 17日程度

1
式

仮設鉄板敷 設置,撤去,賃料,整備費,運搬費共

753㎡程度･38日程度

1
式

監視カメラ 設置、撤去費

使用料含む 1
4箇所1ヶ月程度 式

室内空気環境測定 6物質 2試料採取 報告書作成共

測定箇所数3 1
式

備品移動 搬出１回・搬入１回

1
式

小計

計



 

 

相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と
調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管
理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

とを目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を
将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 


