
№

20 円

№ 単位

1 床掘り(人力) m3 385.21 ％ 円

2 機械掘削積込 m3 44.89 ％ 円

3 再生砂埋戻し m3 206.36 ％ 円

4 残土処理工 2t m3 272.27 ％ 円

5 残土処理工 4t m3 167.75 ％ 円

6 舗装版切断工（t＝5㎝） ｍ 38.98 ％ 円

7 舗装版取壊し工(人力) m2 191.89 ％ 円

8 舗装版取壊し工 m2 48.28 ％ 円

9 コンクリート取壊し工(無筋) m3 1,625.17 ％ 円

10 廃材処理工 2t(人力積込)　As m3 283.39 ％ 円

11 廃材処理工 4t(機械積込)　As m3 156.16 ％ 円

12 廃材処理工 2t(人力積込)　路盤 m3 236.38 ％ 円

13 廃材処理工 4t(機械積込)　路盤 m3 150.30 ％ 円

14 廃材処理工 2t(人力積込)　二次製品 m3 429.79 ％ 円

15 不陸整正工(人力＋小型バックホウ) m2 26.13 ％ 円

16 下層路盤工(RC-40),t＝20㎝ m2 37.89 ％ 円

17 上層路盤工(RM-40),t＝15㎝ m2 37.49 ％ 円

18 切削オーバーレイ工(密改Ⅱ),t＝5㎝ m2 119.82 ％ 円

19 舗装打換工(表)4,(不)3 m2 123.22 ％ 円

20 舗装打換工(表)5,(不)3 m2 100.00 ％ 円

21 舗装打換工(表)5,(不)3,小型 m2 136.48 ％ 円

22 車道舗装工(再密),t＝5cm,人力 m2 100.97 ％ 円

23 舗装版目地設置工 ｍ 14.72 ％ 円

24 L型側溝布設替え工 ｍ 432.17 ％ 円

25 LU側溝用L型布設替え工 ｍ 442.03 ％ 円

26 U型側溝設置工 ｍ 278.09 ％ 円

27 甲蓋架渡工 枚 109.25 ％ 円

28 現場打甲蓋工 ｍ 194.04 ％ 円

29 L型側溝設置工 ｍ 547.42 ％ 円

30 LU側溝設置工 ｍ 963.06 ％ 円

31 LU縁塊設置工 ｍ 2,394.58 ％ 円

32 横断グレーチング側溝設置工 ｍ 1,695.31 ％ 円

33 A・B雨水桝工 箇所 3,757.97 ％ 円

34 雨水桝等縁塊布設替え工 箇所 1,645.24 ％ 円

35 取付管布設工 箇所 1,103.45 ％ 円

36 桝接続工 箇所 128.39 ％ 円

37 区画線設置工(実線15cm,白) ｍ 13.19 ％ 円

38 区画線設置工(ゼブラ30cm,白) ｍ 25.53 ％ 円

39 区画線設置工(ゼブラ45cm,白) ｍ 33.32 ％ 円

40 区画線設置工(矢印記号文字,白) ｍ 30.08 ％ 円

41 区画線設置工(矢印記号文字,黄) ｍ 33.32 ％ 円

42 溶融噴射式路面カラー舗装 m2 195.70 ％ 円

43 人孔蓋調整工 箇所 3,780.02 ％ 円

44 グラウンドマンホールT-25 組 2,817.56 ％ 円

45 交通誘導警備員 人日 640.27 ％ 円

46 路面切削機運搬 回 3,835.12 ％ 円

工　　                  　　　種 比率（％） 契約単価

令和08年度  市道等維持補修業務委託(中央区その４) 契約単価算出表 

基準工種（100％とする） 単価

舗装打換工(表)5,(不)3

舗装切断厚15cm以下, 濁水処理(2tダンプ)含む

人力取壊し, 40mm＜t≦100mm

バックホウ山積0.28m3, 機械取壊し

人力施工, 廃材処理含む

バックホウ山積0.28m3

バックホウ山積0.28m3, 機械投入・タンパ締固め

市指定処分2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ運搬(人力積込)

市指定処分4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ運搬(機械積込)

小規模

補足材無, 人力掘削, 振動ローラー締固め

再生密粒度(13),プライムコート

小規模

表層(密粒改質Ⅱ)5cm, 平均切削深5cm, 廃材処理含む, 摺付無し

表層(再生密粒13)4cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む

表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 廃材処理含む,騒音振動対策有り

表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む

成型目地材設置

L型(300A) 既存基礎利用, 撤去・据付

LU300用, 撤去・据付

LU300用　（土工有り）

240用　(土工有り)

土工有り

240用

二種甲蓋, 240用

側溝用埋設型枠(300用), 鉄筋D13, 早強24-8

L300A　（土工有り）

LU300用　（土工有り）

事前調整　AS厚5㎝,無収縮モルタル使用,調整リング有

製品購入費のみ

溶融式

縁塊交換

φ200, 5箇所未満, 3m未満補正有り

溶融式

溶融式

溶融式,15cm換算

溶融式,15cm換算

100ｍ2未満（材工共）

交通誘導警備員B, 昼間

往復分


