
1 床掘り(人力) 2 m3
2 機械掘削積込 5 m3
3 再生砂埋戻し 5 m3
4 残土処理工 2t 2 m3
5 残土処理工 4t 5 m3
6 舗装版切断工（t＝5㎝） 200 ｍ
7 舗装版取壊し工(人力) 20 m2
8 舗装版取壊し工 100 m2
9 コンクリート取壊し工(無筋) 5 m3

10 廃材処理工 2t(人力積込)　As 1 m3
11 廃材処理工 4t(機械積込)　As 5 m3
12 廃材処理工 2t(人力積込)　路盤 2 m3
13 廃材処理工 4t(機械積込)　路盤 15 m3
14 廃材処理工 2t(人力積込)　二次製品 5 m3
15 不陸整正工(人力＋小型バックホウ) 100 m2
16 下層路盤工(RC-40),t＝20㎝ 100 m2
17 上層路盤工(RM-40),t＝15㎝ 100 m2
18 切削オーバーレイ工(密改Ⅱ),t＝5㎝ 300 m2
19 舗装打換工(表)4,(不)3 100 m2
20 舗装打換工(表)5,(不)3 600 m2
21 舗装打換工(表)5,(不)3,小型 100 m2
22 車道舗装工(再密),t＝5cm,人力 100 m2
23 舗装版目地設置工 200 ｍ
24 L型側溝布設替え工 20 ｍ
25 LU側溝用L型布設替え工 20 ｍ
26 U型側溝設置工 20 ｍ
27 甲蓋架渡工 20 枚
28 現場打甲蓋工 20 ｍ
29 L型側溝設置工 20 ｍ
30 LU側溝設置工 20 ｍ
31 LU縁塊設置工 10 ｍ
32 横断グレーチング側溝設置工 10 ｍ
33 A・B雨水桝工 3 箇所
34 雨水桝等縁塊布設替え工 3 箇所
35 取付管布設工 3 箇所
36 桝接続工 3 箇所
37 区画線設置工(実線15cm,白) 300 ｍ
38 区画線設置工(ゼブラ30cm,白) 100 ｍ
39 区画線設置工(ゼブラ45cm,白) 100 ｍ
40 区画線設置工(矢印記号文字,白) 150 ｍ
41 区画線設置工(矢印記号文字,黄) 150 ｍ
42 溶融噴射式路面カラー舗装 50 m2
43 人孔蓋調整工 4 箇所
44 グラウンドマンホールT-25 4 組
45 交通誘導警備員 50 人日
46 路面切削機運搬 1 回
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