
数量表
名称 備考

空気調和設備
1 1-1   PAC-1-2 1 式
2 1-2   PAC-1-3 1 式
3 1-3   PAC-5-1-1 1 式
4 1-4   PAC-5-1-2 1 式
5 1-5   PAC-5-2-1 1 式
6 1-6   PAC-7-1 1 式
7 1-7   PAC-7-2 1 式
8 1-8   PAC-7-4 1 式
9 1-9   PAC-7-5 1 式

10 1-10 PAC-17 1 式
11 1-11 PAC-10 1 式
12 仮設工事費 1 式
13 共通仮設費 1 式
14 現場管理費 1 式
15 一般管理費等 1 式

数量



1-1（PAC-1-2）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP450MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力45.0ｋW

2 プレナム室 KPCJ400A 1 個
3 パッケージエアコン室外機 RZCP450KA 1 台
4 冷媒配管
5 冷媒銅管（シングル） 12.70[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 2 ｍ
7 同上配管継手類 − 1 式
8 同上配管支持材 − 1 式
9 配管 ドレン

10 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
11 同上配管継手類 − 1 式
12 同上配管接合材 − 1 式
13 同上配管支持材 − 1 式
14 ドレントラップ − 1 台
15 配管工費 − 1 式
16 配管切断再接続費 − 2 カ所
17 配管保温作業 − 1 式
18 電気
19 電工費 1 式 操作線取外再取付
20 計装配線取外し再接続 − 1 台
21 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
22 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
23 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 1 m
24 接地線 EM-IE5.5 3 ｍ
25 ケーブル EM-CET22 3 ｍ
26 その他
27 耐圧試験費 − 1 式
28 真空引き作業 − 1 式
29 ガス充填 − 5 ｋｇ R410A
30 機器楊重作業費 − 1 式
31 搬入据付 − 1 式
32 試験調整費 − 1 式
33 消耗品、雑材費 − 1 式
34 撤去

35 撤去費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

36 フロン回収破壊費 − 16.8 ｋｇ R410A    書類費含
37 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-2（PAC-1-3）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP450MA 1 台
床置ダクト形（ダクト吹き）
冷房能力45.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RZCP450KA 1 台
3 冷媒
4 冷媒銅管（シングル） 12.70[0.80] 2 ｍ
5 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 2 ｍ
6 同上配管継手類 − 1 式
7 同上配管支持材 − 1 式
8 配管 ドレン ダクト
9 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ

10 同上配管継手類 − 1 式
11 同上配管接合材 − 1 式
12 同上配管支持材 − 1 式
13 ドレントラップ − 1 台
14 ホッパー 0.6ｔ 1 本 360*350/500*600 850Ｌ
15 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 350*360*250L
16 ダクト工費 − 1 式
17 配管工費 − 1 式
18 配管切断再接続費 − 2 カ所
19 配管・ダクト保温作業 − 1 式
20 電気
21 電工費 − 1 式 操作線取外再取付
22 計装配線取外し再接続 − 1 台
23 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
24 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
25 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 1 m
26 接地線 EM-IE5.5 3 ｍ
27 ケーブル EM-CET22 3 ｍ
28 その他
29 耐圧試験費 1 式
30 真空引き作業 1 式
31 ガス充填 − 4.6 ｋｇ R410A
32 機器楊重作業費 1 式
33 搬入据付 1 式
34 試験調整費 − 1 式
35 消耗品、雑材費 − 1 式
36 撤去

37 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

38 フロン回収破壊費 − 16.4 ｋｇ R410A    書類費含
39 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-3（PAC-5-1-1）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP450MA 1 台
床置ダクト形（直吹き）
冷房能力45.0ｋW

2 プレナム室 KPCJ400A 1 個 市支給品
3 パッケージエアコン室外機 RZCP450KA 1 台
4 防振架台 K-KSV560GGB 1 個
5 冷媒
6 冷媒銅管（シングル） 12.70[0.80] 2 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 2 ｍ
8 同上配管継手類 − 1 式
9 同上配管支持材 − 1 式

10 配管 ドレン
11 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
12 同上配管継手類 − 1 式
13 同上配管接合材 − 1 式
14 同上配管支持材 − 1 式
15 ドレントラップ − 1 台
16 配管工費 − 1 式
17 配管切断再接続費 − 2 カ所
18 配管保温作業 − 1 式
19 電気
20 電工費 − 1 式 操作線取外再取付
21 計装配線取外し再接続 − 1 台
22 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
23 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
24 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 1 m
25 接地線 EM-IE8 3 ｍ
26 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
27 その他
28 耐圧試験費 − 1 式
29 真空引き作業 − 1 式
30 ガス充填 − 18.2 ｋｇ R410A
31 機器楊重作業費 − 1 式
32 搬入据付 − 1 式
33 試験調整費 − 1 式
34 消耗品、雑材費 − 1 式
35 撤去

36 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

37 フロン回収破壊費 − 30.0 ｋｇ R410A    書類費含
38 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-4（PAC-5-1-2）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP450MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力45.0ｋW

2 プレナム室 KPCJ400A 1 個
3 パッケージエアコン室外機 RZCP450KA 1 台
4 防振架台 K-KSV560GGB 1 個
5 冷媒
6 冷媒銅管（シングル） 12.70[0.80] 2 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 2 ｍ
8 同上配管継手類 − 1 式
9 同上配管支持材 − 1 式

10 配管 ドレン
11 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
12 同上配管継手類 − 1 式
13 同上配管接合材 − 1 式
14 同上配管支持材 − 1 式
15 ドレントラップ − 1 台
16 配管工費 − 1 式
17 配管切断再接続費 − 2 カ所
18 配管保温作業 − 1 式
19 電気
20 電工費 1 式 操作線取外再取付
21 計装配線取外し再接続 − 1 台
22 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
23 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
24 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 1 ｍ
25 接地線 EM-IE8 3 ｍ
26 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
27 その他
28 耐圧試験費 − 1 式
29 真空引き作業 − 1 式
30 ガス充填 − 18.0 ｋｇ R410A
31 機器楊重作業費 − 1 式
32 搬入据付 − 1 式
33 試験調整費 − 1 式
34 消耗品、雑材費 − 1 式
35 撤去

36 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

37 フロン回収破壊費 − 29.8 ｋｇ R410A    書類費含
38 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-5（PAC-5-2-1）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP450MA 1 台
床置ダクト形（ダクト吹き）
冷房能力45.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RZCP450KA 1 台
3 防振架台 K-KSV560GGB 1 個
4 冷媒
5 冷媒銅管（シングル） 12.70[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 2 ｍ
7 同上配管継手類 − 1 式
8 同上配管支持材 − 1 式
9 配管 ドレン ダクト

10 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
11 同上配管継手類 − 1 式
12 同上配管接合材 − 1 式
13 同上配管支持材 − 1 式
14 ドレントラップ − 1 台
15 ホッパー 0.8ｔ 1 本 360*350/900*400 500Ｌ
16 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 350*360*250L
17 ダクト工費 - 1 式
18 配管工費 − 1 式
19 配管切断再接続費 − 2 カ所
20 配管・ダクト保温作業 − 1 式
21 電気
22 電工費 − 1 式 操作線取外再取付
23 計装配線取外し再接続 − 1 台
24 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
25 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
26 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 1 ｍ
27 接地線 EM-IE8 3 ｍ
28 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
29 その他
30 耐圧試験費 − 1 式
31 真空引き作業 − 1 式
32 ガス充填 − 22 ｋｇ R410A   
33 機器楊重作業費 − 1 式
34 搬入据付 − 1 式
35 試験調整費 − 1 式
36 消耗品、雑材費 − 1 式
37 撤去

38 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

39 フロン回収破壊費 − 33.8 ｋｇ R410A    書類費含
40 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-6（PAC-7-1）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP560MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力56.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RMCP280KA 2 台
3 防振架台 K-KSV335GGB 2 個
4 冷媒
5 冷媒銅管（シングル） 9.52[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（シングル） 15.88[1.0] 1 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 22.22[1.20] 2 ｍ
8 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 1 ｍ
9 同上配管継手類 − 1 式

10 同上配管支持材 − 1 式
11 配管 ドレン ダクト
12 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
13 同上配管継手類 − 1 式
14 同上配管接合材 − 1 式
15 同上配管支持材 − 1 式
16 ドレントラップ − 1 台
17 ホッパー 0.8ｔ 1 本 900*350/900*400 500Ｌ
18 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 900*350*250L
19 ダクト工費 − 1 式
20 配管工費 − 1 式
21 配管切断再接続費 − 3 カ所
22 配管・ダクト保温ラッキング作業 − 1 式 カラー鋼板
23 電気
24 電工費 − 1 式 操作線取外再取付
25 計装配線取外し再接続 − 1 台
26 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
27 室外機電源取外し再接続 − 2 台 既設配管再利用（延長分含）
28 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 2 ｍ
29 接地線 EM-IE8 3 ｍ
30 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
31 その他
32 耐圧試験費 − 1 式
33 真空引き作業 − 1 式
34 ガス充填 − 22.9 ｋｇ R410A    
35 機器楊重作業費 − 1 式
36 搬入据付 − 1 式
37 試験調整費 − 1 式
38 消耗品、雑材費 − 1 式
39 撤去

40 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 2台

41 フロン回収破壊費 − 39.8 ｋｇ R410A    書類費含
42 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-7（PAC-7-2）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP560MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力56.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RMCP280KA 2 台
3 防振架台 K-KSV335GGB 2 個
4 冷媒
5 冷媒銅管（シングル） 9.52[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（シングル） 15.88[1.0] 1 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 22.22[1.20] 2 ｍ
8 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 1 ｍ
9 同上配管継手類 − 1 式

10 同上配管支持材 − 1 式
11 配管 ドレン ダクト
12 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
13 同上配管継手類 − 1 式
14 同上配管接合材 − 1 式
15 同上配管支持材 − 1 式
16 ドレントラップ − 1 台
17 ホッパー 0.8ｔ 1 本 900*350/900*400 500Ｌ
18 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 900*350*250L
19 ダクト工費 − 1 式
20 配管工費 − 1 式
21 配管切断再接続費 − 3 カ所
22 配管・ダクト保温ラッキング作業 − 1 式 カラー鋼板
23
24 電工費 − 1 式 操作線取外再取付
25 計装配線取外し再接続 − 1 台
26 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
27 室外機電源取外し再接続 − 2 台 既設配管再利用（延長分含）
28 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 2 ｍ
29 接地線 EM-IE8 3 ｍ
30 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
31 その他
32 耐圧試験費 − 1 式
33 真空引き作業 − 1 式
34 ガス充填 − 21.4 ｋｇ R410A
35 機器楊重作業費 − 1 式
36 搬入据付 − 1 式
37 試験調整費 − 1 式
38 消耗品、雑材費 − 1 式
39 撤去

40 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 2台

41 フロン回収破壊費 − 38.3 ｋｇ R410A    書類費含
42 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数

電気



1-8（PAC-7-4）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP560MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力56.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RMCP280KA 2 台
3 防振架台 K-KSV335GGB 2 個
4 冷媒
5 冷媒銅管（シングル） 9.52[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（シングル） 15.88[1.0] 1 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 22.22[1.20] 2 ｍ
8 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 1 ｍ
9 同上配管継手類 − 1 式

10 同上配管支持材 − 1 式
11 配管 ドレン ダクト
12 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
13 同上配管継手類 − 1 式
14 同上配管接合材 − 1 式
15 同上配管支持材 − 1 式
16 ドレントラップ − 1 台
17 ホッパー 0.8ｔ 1 本 900*350/900*400 500Ｌ
18 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 900*350*250L
19 ダクト工費 − 1 式
20 配管工費 − 1 式
21 配管切断再接続費 − 3 カ所
22 配管・ダクト保温ラッキング作業 − 1 式 カラー鋼板
23 電気
24 電工費 − 1 式
25 計装配線取外し再接続 − 1 台
26 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
27 室外機電源取外し再接続 − 2 台 既設配管再利用（延長分含）
28 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 2 ｍ
29 接地線 EM-IE8 3 ｍ
30 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
31 その他
32 耐圧試験費 − 1 式
33 真空引き作業 − 1 式
34 ガス充填 − 25.3 ｋｇ R410A
35 機器楊重作業費 − 1 式
36 搬入据付 − 1 式
37 試験調整費 − 1 式
38 消耗品、雑材費 − 1 式
39 撤去

40 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 2台

41 フロン回収破壊費 − 42.2 ｋｇ R410A    書類費含
42 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-9（PAC-7-5）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP560MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力56.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RMCP280KA 2 台
3 防振架台 K-KSV335GGB 2 個
4 冷媒
5 冷媒銅管（シングル） 9.52[0.80] 2 ｍ
6 冷媒銅管（シングル） 15.88[1.0] 1 ｍ
7 冷媒銅管（ハイグレ） 22.22[1.20] 2 ｍ
8 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 1 ｍ
9 同上配管継手類 − 1 式

10 同上配管支持材 − 1 式
11
12 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
13 同上配管継手類 − 1 式
14 同上配管接合材 − 1 式
15 同上配管支持材 − 1 式
16 ドレントラップ − 1 台
17 ホッパー 0.8ｔ 1 本 900*350/900*400 500Ｌ
18 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 900*350*250L
19 ダクト工費 − 1 式
20 配管工費 − 1 式
21 配管切断再接続費 − 3 カ所
22 配管・ダクト保温 − 1 式
23
24 電工費 − 1 式
25 計装配線取外し再接続 − 1 台
26 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
27 室外機電源取外し再接続 − 2 台 既設配管再利用（延長分含）
28 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 2 ｍ
29 接地線 EM-IE8 3 ｍ
30 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
31 その他
32 耐圧試験費 1 式
33 真空引き作業 1 式
34 ガス充填 − 24.7 ｋｇ R410A
35 機器楊重作業費 1 式
36 搬入据付 1 式
37 試験調整費 − 1 式
38 消耗品、雑材費 − 1 式
39 撤去

40 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 2台

41 フロン回収破壊費 − 41.6 ｋｇ R410A    書類費含
42 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数

電気

配管 ドレン ダクト



1-10（PAC-17）

品名 仕様 備考

1 ビル用マルチエアコン FVYCP560MA 1 台
床置ダクト形
冷房能力56.0ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RZYCP280NB 2 台
3 防振架台 K-KSV335GHB 2 個
4 背面吸込口キット KDFJ905B560 1 個
5 新鮮空気取入口キット KDFJ906A560 1 個

6
滴下浸透気化式加湿器（右）
+配線改装アダプタ

WM-VPF0560DA4 1 個

7 冷媒
8 冷媒銅管（シングル） 9.52[0.80] 2 ｍ
9 冷媒銅管（シングル） 15.88[1.0] 1 ｍ

10 冷媒銅管（ハイグレ） 22.22[1.20] 2 ｍ
11 冷媒銅管（ハイグレ） 28.58[1.55] 1 ｍ
12 同上配管継手類 − 1 式
13 同上配管支持材 − 1 式
14 配管 ドレン ダクト
15 硬質塩化ビニル管 ACD 25A 2 ｍ
16 同上配管継手類 − 1 式
17 同上配管接合材 − 1 式
18 同上配管支持材 − 1 式
19 ドレントラップ − 1 台
20 ホッパー 0.8ｔ 1 本 900*350/900*400 500Ｌ
21 エルボ 1 本 300*300
22 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 300*300*250L
23 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 900*350*250L
24 キャンバス継手  ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽW-P1 1 枚 1350*300*200Ｌ
25 ダクト工費 1 式
26 配管工費 1 式
27 配管切断再接続費 3 カ所
28 配管・ダクト保温作業 1 式
29 電気
30 電工費 1 式 リモコン取付含む
31 計装配線取外し再接続 − 1 台
32 室内機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用
33 室外機電源取外し再接続 − 2 台 既設配管再利用（延長分含）
34 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV50 2 m
35 接地線 EM-IE8 3 ｍ
36 ケーブル EM-CET38 3 ｍ
37 その他
38 耐圧試験費 1 式
39 真空引き作業 1 式
40 ガス充填 − 6.2 ｋｇ R410A
41 機器楊重作業費 1 式
42 試験調整費 − 1 式
43 搬入据付 1 式
44 消耗品、雑材費 − 1 式
45 撤去

46 撤去搬出費 − 1 式
ビル用マルチエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 2台

47 フロン回収破壊費 − 23.1 ｋｇ R410A    書類費含
48 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-11（PAC-10）

品名 仕様 備考

1 パッケージエアコン FHGP56FB 1 台
天井カセット２方向
冷房5.0ｋW 暖房5.6ｋW

2 パッケージエアコン室外機 RSRP56CT 1 台
3 エコパネル BYBCP50CEF 1 台
4 運転リモコン・液晶ワイヤード BRC1G4 1 台
5 自然蒸発式加湿器 KNM53C50 1 個
6 配線改装アダプタ KRP1C14A 1 個
7 アダプタ取付箱 KRP1C96 1 台 グループ遠方制御アダプター含む
8 配管
9 配管工費 − 1 式

10 配管切断再接続費 − 2 カ所
11 配管ラッキング作業 − 1 式
12 電気
13 電工費 − 1 式 リモコン取付費含む
14 室外機電源取外し再接続 − 1 台 既設配管再利用（延長分含）
15 電線管 G28 2 ｍ
16 ケーブル EM-CE3.5-4C 5 ｍ
17 防水プリカ(2種金属製可とう電線管） PV30 1 m
18 その他
19 耐圧試験費 − 1 式
20 真空引き作業 − 1 式
21 搬入据付 − 1 式
22 試験調整費 − 1 式
23 天井ボード張替 ジプトーン910×455 1 式
24 消耗品、雑材費 − 1 式
25 撤去

26 撤去搬出費 − 1 式
パッケージエアコン室内機1台
パッケージエアコン室外機 1台

27 フロン回収破壊費 − 1.2 ｋｇ R32    書類費含
28 発生材処分費 − 1 式 運搬費含む

台数



1-12 仮設費

品名 備考
1 ユニック車 2 台
2 ラフタークレーン 2 台
3 消耗品、雑材 1 式
4 現場雑費 1 式

台数


