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1

令和８ 年度

修繕価格

所在地

市立双葉小学校Ｂ 棟ト イ レ 整備修繕

市立双葉小学校

相模原市南双葉１ －２ －１ ５

施設箇所名

検　 算 検　 算部　 長 課　 長 総括主幹 総括副主幹

執行方法

年　 　 　 月　 　 　 日 完成年月日 年　 　 　 月　 　 　 日

□指名競争入札　 　 　 □一般競争入札　 　 　 □随意契約

着手年月日

担　 　 当

消費税及び地方税相当額

起
工
理
由

修
　
　
繕
　
　
概
　
　
要

市立双葉小学校Ｂ 棟ト イ レ 整備修繕( 電気設備修繕含む)

市立双葉小学校Ｂ 棟： １ 系統３ フ ロ ア改修・ バリ アフ リ ート イ レ 改修

課　 長

設計書

修繕費

本修繕監督員及び材料検査は
下記の者に定める



工事費内訳 2

名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単位 金　 　 　 　 　 額 備　 　 　 考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

電気設備工事    

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

（ 標準・ 積上）   1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

市立双葉小学校　建築工事

1   

式

市立双葉小学校　電気設備工事

1   

式

計



市立双葉小学校　建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

計



市立双葉小学校　電気設備工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   

式

計



市立双葉小学校　建築工事　科目別内訳 6

建築工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

１階バリアフリ－トイレ改修工事

1   

式

１階男女トイレ改修工事

1   

式

２階男女トイレ改修工事

1   

式

３階男女トイレ改修工事

1   

式

その他改修工事  

1   

式

アスベスト除去工事

1   

式

撤去工事        

1   

式

計



市立双葉小学校　電気設備工事　科目別内訳 7

電気設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

ｺﾝｾﾝﾄ設備       

1   

式

拡声設備        

1   

式

誘導支援設備    

1   

式

撤去工事        

1   

式

計



市立双葉小学校　建築工事　中科目別内訳 8

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

計

１階バリアフリ－トイレ改修工事 床改修工事      

1   
式

１階バリアフリ－トイレ改修工事 壁改修工事      

1   
式

１階バリアフリ－トイレ改修工事 天井改修工事    

1   
式

１階バリアフリ－トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

1   
式

計

１階男女トイレ改修工事 床改修工事      

1   
式

１階男女トイレ改修工事 壁改修工事      

1   
式

１階男女トイレ改修工事 天井改修工事    

1   
式

１階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

1   
式

計

２階男女トイレ改修工事 床改修工事      

1   
式

２階男女トイレ改修工事 壁改修工事      

1   
式

２階男女トイレ改修工事 天井改修工事    

1   
式

２階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

1   
式

計

３階男女トイレ改修工事 床改修工事      

1   
式

３階男女トイレ改修工事 壁改修工事      

1   
式

３階男女トイレ改修工事 天井改修工事    

1   
式



市立双葉小学校　建築工事　中科目別内訳 9

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

３階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

1   
式

計

その他改修工事  犬走り工事      

1   
式

その他改修工事  電気天井点検口  

1   
式

計

アスベスト除去工事

1   
式

計

撤去工事        床撤去工事      

1   
式

撤去工事        壁撤去工事      

1   
式

撤去工事        天井撤去工事    

1   
式

撤去工事        仕上ユニット撤去工事

1   
式

撤去工事        発生材積込・運搬・処分

1   
式

計



市立双葉小学校　電気設備工事　中科目別内訳 10

電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   
式

計

ｺﾝｾﾝﾄ設備       

1   
式

計

拡声設備        

1   
式

計

誘導支援設備    

1   
式

計

撤去工事        

1   
式

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 11

建築工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          複合改修　126m2                 

1   
式

養生            複合改修　   126m2              

搬出入路部分 121m2              1   
式

整理清掃後片付け 複合改修　   126m2              

（内部改修）    搬出入路部分 121m2              1   
式

内部足場（改修） 脚立足場  126m2                 

1   
式

仮設間仕切り    A種 軽鉄下地                    

A種(両面) 合板 t=9              

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 32kg t=50 57.0 m2　　　 

扉  4か所                       

1   
式

仮設材運搬      脚立足場　126m2程度             

1   
式

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 12

建築工事 １階バリアフリ－トイレ改修工事 床改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ      再生砕石 9.9m2                  

捨てｺﾝｸﾘ-ﾄ FC-18 SL-18 0.3m3    

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC-21 SL-18 1.5m3    

鉄筋D13 加工組立  0.06t         

接着系ｱﾝｶｰ D13 60か所           

構造体強度補正　S=+6N           

防湿ﾌｨﾙﾑ　t=0.15                

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          14.6 
㎡

下地調整        不陸調整                        

0.7 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      15.3 
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ    なら         厚さ15             

0.7 
㎡

ＵＣ塗          工程B種 1液形                   

素地こしらえ B種                0.7 
㎡

SP-1 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて                          

0.5 
㎡

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 13

建築工事 １階バリアフリ－トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ200                

（車椅子ガード） 17.8 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 @300                      

35   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 600㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×1900㎜程度                2   
か所

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.2 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

遮音壁          石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ(GB-R)t=12.5+12.5      

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   両面張り　ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 32kg t=50     26   

張り(GB-R)      ㎡

新設壁・躯体取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          36.8 
ｍ

複層塗材 E      ﾎﾞ-ﾄﾞ面 凹凸状   吹付け         

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    31.1 
下地調整費(屋内)共              ㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      33.3 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

工程B種　素地ごしらえB種        2.2 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    木部(塗替え面)                  

(糸幅300㎜以下) 工程B種　下地調整RB種           12.8 

改修仕様        ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板下地  針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      1.5 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      6.3 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24+12           

構造用合板      2   
㎡

抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 厚3.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地　接着剤貼 

板              継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   8.3 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=210　ﾌﾟﾚｰﾝ        

5.1 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=380　ﾌﾟﾚｰﾝ        

1   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合ｼｰ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ﾘﾝｸﾞ            10×10                          13.5 
ｍ

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 14

建築工事 １階バリアフリ－トイレ改修工事 天井改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     16   
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
か所

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          14.6 

張り(GB-D)      ㎡

天井　有孔化粧  厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1.4 

張（廊下）      ㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           1   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

43.3 
ｍ

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 15

建築工事 １階バリアフリ－トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-2            W450×H600  焼付塗装 付属金物共 

片開きｽﾁ-ﾙｱﾝｸﾞﾙ 1   

扉              か所

SP-1            W2370×H2000　付属金物共        

ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃ-ｼｮﾝ    1   
か所

学校用強化ｶﾞﾗｽ  厚4.0㎜ 型板 特寸1.8㎡以下      

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  0.5 
㎡

TB-1            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ         W1020×H1900                    1   
か所

WD-1 建具       W900×H1900　建具枠　塗装共     

木製片開き戸    2   
か所

窓方立仕切板    ﾂｶﾞ 25×140        材工         

1.2 
ｍ

間仕切取合見切縁 ﾀﾓ 25×160 　　　材工           

2.5 
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種　素地ごしらえA種        3.7 

改修仕様        ｍ

便所手すり      固定手すり(L型)                 

6-22-5,6-23,6-25-1,6-26         2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          1   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

掃除用具掛け    W=450、ﾌｯｸ：5ヶ                 

SUSHLφ32×ｔ1.2、SUSｹﾞﾝｺ×2    1   
Sかん：5ヶ、下地別途            か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   2   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 16

建築工事 １階男女トイレ改修工事 床改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器穴埋め・補強 便器撤去跡穴埋め・補強2ヶ所     

新規床下点検口補強1か所         

床下点検口撤去跡穴埋め・補強1か 

所                              

鉄筋加工組立･ｱﾝｶｰ･              

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正6         

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.2ｍ3程度              1   
排水目皿穴埋め2ヶ所             式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  0.2m3程度                       

ﾌﾞ-ﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

圧送費共  　　　　　　　        

基本料は1階に含む               

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          1.1 
㎡

床下地調整塗材  ｶﾁｵﾝ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ                  

厚2.0                           26   
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系　t=10                    

4.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      26   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      4.3 
㎡

床　汚垂石      ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ 600×3200 t=6       

1.9ｍ2                          1   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          9.4 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ床見切     ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

3.3 
ｍ

床下点検口      600角　防水･防臭型　ｽﾃﾝﾚｽ製     

鍵付　ﾊﾝﾄﾞﾙ付　ﾓﾙﾀﾙ充填用       1   
か所

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        2   
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

ｴｱﾓﾙﾀﾙ打設手間  圧送費共                        

１－３階分                      1   
式

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　薄張物下地              

仕上げ          26.5 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　汚垂ﾀｲﾙ下地             

仕上げ          1.8 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地                

厚35                            1.3 
㎡



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 17

建築工事 １階男女トイレ改修工事 床改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（ﾌﾟﾚ ぶな　　　　 厚さ10             

ﾊﾟｰｸ）          塗装品　　　接着貼り            1.3 
㎡

計



市立双葉小学校　建築工事　細目別内訳 18

建築工事 １階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

4.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

18.4 
ｍ

軽量鉄骨壁下地  65型　＠300                     

10.1 
㎡

軽量鉄骨壁下地  65型　＠450                     

67.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 600㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×1900㎜程度                2   
か所

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    7.5 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.9 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

遮音壁          石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ(GB-R)t=12.5+12.5      

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   両面張り　ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 32kg t=50     34   

張り(GB-R)      ㎡

新設壁・躯体取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          45.2 
ｍ

複層塗材 E      ﾓﾙﾀﾙ面 （新規面） 凹凸状  吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ﾎﾞ-ﾄﾞ面 凹凸状   吹付け         

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    43   
下地調整費(屋内)共              ㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      28   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        19.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    ﾓﾙﾀﾙ(塗替え面）                 

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

6.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    木部(塗替え面)                  

(糸幅300㎜以下) 工程B種　下地調整RB種           9.5 

改修仕様        ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 15   

改修仕様        ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板下地  針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      1.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      6.2 
㎡
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建築工事 １階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24+12           

構造用合板      2.6 
㎡

抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 厚3.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地　接着剤貼 

板              継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   8.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=150　ﾌﾟﾚｰﾝ        

2   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=210　ﾌﾟﾚｰﾝ        

6   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=380　ﾌﾟﾚｰﾝ        

1   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合ｼｰ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ﾘﾝｸﾞ            10×10                          21.5 
ｍ

窓方立仕切板    ﾀﾓ 25×45        材工           

1.2 
ｍ

開口三方枠      ﾀﾓ集成材　150×25               

15   
ｍ

計
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建築工事 １階男女トイレ改修工事 天井改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     34.2 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   
か所

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          32.2 

張り(GB-D)      ㎡

天井　有孔化粧  厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2   

張（廊下）      ㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

51.4 
ｍ

計
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建築工事 １階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-2            W450×H600  焼付塗装 付属金物共 

片開きｽﾁ-ﾙｱﾝｸﾞﾙ 1   

扉              か所

TB-2            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

女子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(900×3+1920+3960)×H1900      1   
か所

TB-3            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

男子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(910×3+6132)×H1900           1   
か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         t3 サッシ用　無垢材             

0.6m2程度　押縁共               1   
か所

鉄鋼面          鋼製建具面　　　　　　　　　　　

SOP塗装         既設塗膜除去 工程RB種　　　　　 

下地調整　工程RB種 　　　　　   

錆止工程B種                     

塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内      4.2 
㎡

便所手すり      固定手すり(L型)                 

6-22-5,6-23,6-25-1,6-26         2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      小便器用手すり                  

6-28-1                          1   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

掃除用具掛け    W=450、ﾌｯｸ：5ヶ                 

SUSHLφ32×ｔ1.2、SUSｹﾞﾝｺ×2    2   
Sかん：5ヶ、下地別途            か所

ｱﾙﾐ枠掲示板     現場造付　ｱﾙﾐ枠共               

W900×H900                      1   
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450    か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   2   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ上部棚   陶器製 TOTO　YAK600C同等        

5   
か所

計
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建築工事 ２階男女トイレ改修工事 床改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器穴埋め・補強 便器撤去跡穴埋め・補強2か所     

鉄筋加工組立･ｱﾝｶｰ･              

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正6         

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.2ｍ3程度              1   
排水目皿穴埋め2ヶ所             式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  0.2m3程度                       

ﾌﾞ-ﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

圧送費共  　　　　　　　        

基本料は1階に含む               

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          1.1 
㎡

床下地調整塗材  ｶﾁｵﾝ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ                  

厚2.0                           26   
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系　t=10                    

4.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      4.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      26   
㎡

床　汚垂石      ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ 600×3200 t=6       

1.9ｍ2                          1   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          9.4 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ床見切     ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

3.3 
ｍ

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        2   
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　薄張物下地              

仕上げ          26.5 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　汚垂ﾀｲﾙ下地             

仕上げ          1.8 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地                

厚35                            1.3 
㎡

直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（ﾌﾟﾚ ぶな　　　　 厚さ10             

ﾊﾟｰｸ）          塗装品　　　接着貼り            1.3 
㎡

計
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建築工事 ２階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

4.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

18.4 
ｍ

軽量鉄骨壁下地  65型　＠300                     

10.1 
㎡

軽量鉄骨壁下地  65型　＠450                     

67.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 600㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×1900㎜程度                2   
か所

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    7.5 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.9 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

遮音壁          石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ(GB-R)t=12.5+12.5      

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   両面張り　ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 32kg t=50     34   

張り(GB-R)      ㎡

新設壁・躯体取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          45.2 
ｍ

複層塗材 E      ﾓﾙﾀﾙ面 （新規面） 凹凸状  吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ﾎﾞ-ﾄﾞ面 凹凸状   吹付け         

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    43   
下地調整費(屋内)共              ㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      28   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        19.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    ﾓﾙﾀﾙ(塗替え面）                 

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

6.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    木部(塗替え面)                  

(糸幅300㎜以下) 工程B種　下地調整RB種           9.5 

改修仕様        ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 15   

改修仕様        ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板下地  針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      1.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      6.2 
㎡
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建築工事 ２階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24+12           

構造用合板      2.6 
㎡

抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 厚3.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地　接着剤貼 

板              継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   8.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=150　ﾌﾟﾚｰﾝ        

2   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=210　ﾌﾟﾚｰﾝ        

6   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=380　ﾌﾟﾚｰﾝ        

1   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合ｼｰ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ﾘﾝｸﾞ            10×10                          21.5 
ｍ

窓方立仕切板    ﾀﾓ 25×45        材工           

1.2 
ｍ

開口三方枠      ﾀﾓ集成材　150×25               

15   
ｍ

計
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建築工事 ２階男女トイレ改修工事 天井改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     34.2 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   
か所

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          32.2 

張り(GB-D)      ㎡

天井　有孔化粧  厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2   

張（廊下）      ㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

51.4 
ｍ

計
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建築工事 ２階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-2            W450×H600  焼付塗装 付属金物共 

片開きｽﾁ-ﾙｱﾝｸﾞﾙ 1   

扉              か所

TB-2            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

女子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(900×3+1920+3960)×H1900      1   
か所

TB-3            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

男子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(910×3+6132)×H1900           1   
か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         t3 サッシ用　無垢材             

0.6m2程度　押縁共               1   
か所

鉄鋼面          鋼製建具面　　　　　　　　　　　

SOP塗装         既設塗膜除去 工程RB種　　　　　 

下地調整　工程RB種 　　　　　   

錆止工程B種                     

塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内      4.2 
㎡

便所手すり      固定手すり(L型)                 

6-22-5,6-23,6-25-1,6-26         2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      小便器用手すり                  

6-28-1                          1   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

掃除用具掛け    W=450、ﾌｯｸ：5ヶ                 

SUSHLφ32×ｔ1.2、SUSｹﾞﾝｺ×2    2   
Sかん：5ヶ、下地別途            か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   2   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ上部棚   陶器製 TOTO　YAK600C同等        

5   
か所

計
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建築工事 ３階男女トイレ改修工事 床改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器穴埋め・補強 便器撤去跡穴埋め・補強2か所     

鉄筋加工組立･ｱﾝｶｰ･              

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正6         

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.2ｍ3程度              1   
排水目皿穴埋め2ヶ所             式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  0.2m3程度                       

ﾌﾞ-ﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

圧送費共  　　　　　　　        

基本料は1階に含む               

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          1.1 
㎡

床下地調整塗材  ｶﾁｵﾝ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ                  

厚2.0                           26   
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系　t=10                    

4.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      4.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      26   
㎡

床　汚垂石      ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ 600×3200 t=6       

1.9ｍ2                          1   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          9.4 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ床見切     ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

3.3 
ｍ

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        2   
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　薄張物下地              

仕上げ          26.5 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて　汚垂ﾀｲﾙ下地             

仕上げ          1.8 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地                

厚35                            1.3 
㎡

直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（ﾌﾟﾚ ぶな　　　　 厚さ10             

ﾊﾟｰｸ）          塗装品　　　接着貼り            1.3 
㎡

計
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建築工事 ３階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

4.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

18.4 
ｍ

軽量鉄骨壁下地  65型　＠300                     

10.1 
㎡

軽量鉄骨壁下地  65型　＠450                     

67.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 600㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×1900㎜程度                2   
か所

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    7.5 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.9 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

遮音壁          石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ(GB-R)t=12.5+12.5      

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   両面張り　ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 32kg t=50     34   

張り(GB-R)      ㎡

新設壁・躯体取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          45.2 
ｍ

複層塗材 E      ﾓﾙﾀﾙ面 （新規面） 凹凸状  吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ﾎﾞ-ﾄﾞ面 凹凸状   吹付け         

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    43   
下地調整費(屋内)共              ㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      28   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        19.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    ﾓﾙﾀﾙ(塗替え面）                 

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

6.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替    木部(塗替え面)                  

(糸幅300㎜以下) 工程B種　下地調整RB種           9.5 

改修仕様        ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 15   

改修仕様        ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板下地  針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      1.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      6.2 
㎡
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建築工事 ３階男女トイレ改修工事 壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上下地  針葉樹　特類　厚24+12           

構造用合板      2.6 
㎡

抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 厚3.0㎜ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地　接着剤貼 

板              継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   8.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=150　ﾌﾟﾚｰﾝ        

2   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=210　ﾌﾟﾚｰﾝ        

6   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石　W=380　ﾌﾟﾚｰﾝ        

1   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合ｼｰ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ﾘﾝｸﾞ            10×10                          21.5 
ｍ

窓方立仕切板    ﾀﾓ 25×45        材工           

1.2 
ｍ

開口三方枠      ﾀﾓ集成材　150×25               

15   
ｍ

計
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建築工事 ３階男女トイレ改修工事 天井改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     34.2 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   
か所

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          32.2 

張り(GB-D)      ㎡

天井　有孔化粧  厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2   

張（廊下）      ㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

51.4 
ｍ

計
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建築工事 ３階男女トイレ改修工事 仕上ユニット改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-2            W450×H600  焼付塗装 付属金物共 

片開きｽﾁ-ﾙｱﾝｸﾞﾙ 1   

扉              か所

TB-2            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

女子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(900×3+1920+3960)×H1900      1   
か所

TB-3            ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾊﾟ-ﾃｨｸﾙﾎﾞ-ﾄﾞt9裏打)

男子ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ     W(910×3+6132)×H1900           1   
か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         t3 サッシ用　無垢材             

0.6m2程度　押縁共               1   
か所

鉄鋼面          鋼製建具面　　　　　　　　　　　

SOP塗装         既設塗膜除去 工程RB種　　　　　 

下地調整　工程RB種 　　　　　   

錆止工程B種                     

塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内      4.2 
㎡

便所手すり      固定手すり(L型)                 

6-22-5,6-23,6-25-1,6-26         2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      小便器用手すり                  

6-28-1                          1   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

掃除用具掛け    W=450、ﾌｯｸ：5ヶ                 

SUSHLφ32×ｔ1.2、SUSｹﾞﾝｺ×2    2   
Sかん：5ヶ、下地別途            か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   2   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ上部棚   陶器製 TOTO　YAK600C同等        

5   
か所

計
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建築工事 その他改修工事 犬走り工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

犬走ｺﾝｸﾘ-ﾄ      500×600　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ          

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC-21N SL-18 0.1m3   

ｻｼ筋ｱﾝｶ- D10 9か所              

打設手間共                      

1   
か所

溶接金網敷      径6.0 150×150                  

0.3 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.3 
㎡

計
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建築工事 その他改修工事 電気天井点検口

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           13   
か所

計
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建築工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    石綿含有 集積共                 

22.8 
ｍ

天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ･ﾎﾞｰ 一重張り 石綿含有               

ﾄﾞ撤去          集積共                          95.8 
㎡

計
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建築工事 撤去工事 床撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  人力  集積共                    

1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

1.5 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

37.4 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

4.8 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          

撤去            0.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

30.4 
㎡

床ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｯﾄ敷き 集積共                          

撤去            16.5 
㎡

SUS見切り撤去   集積共                          

9.6 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      集積共                          

人造石撤去      7.3 
㎡

床点検口撤去    1600×800 既設点検　600角共     

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ-目地切共　集積共      1   
か所

床・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 集積共                          

撤去            0.7 
㎡

犬走りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

500×600                        1   
か所

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          

3.9 
㎡

床・縁甲板      集積共                          

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     3.9 
㎡

計
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建築工事 撤去工事 壁撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

2.1 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

41.4 
ｍ

壁下地撤去      集積共                          

110   
㎡

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

4   
ｍ3

壁 合板撤去     t=5.5+9　集積共                 

6.3 
㎡

壁 ｾﾝﾁｭﾘ-ﾎﾞ-ﾄﾞ撤 t=12　集積共                    

去              134   
㎡

壁 間仕切取合見 25×160　集積共                 

切縁撤去        7.8 
ｍ

計
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建築工事 撤去工事 天井撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          

122   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            集積共                          26.3 
㎡

計
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建築工事 撤去工事 仕上ユニット撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製ﾄﾞｱ撤去    片開き戸 枠共   集積共          

10.5 
㎡

鋼製戸撤去      片引き戸 枠共   集積共          

5.8 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

1.1 
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾎﾟﾘ合板 ﾗｲﾅｰ共 集積共 処分費別途

82.4 
㎡

便所SUS手摺撤去 集積共                          

10   
か所

1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘ- ﾀｵﾙ掛 W=450　集積共                   

け撤去          1   
か所

棚板撤去        150×300　集積共                

15   
か所

掃除用具掛け撤去 L=450　集積共                   

6   
か所

掲示板撤去      下地なし（既製品）900×900程度  

集積共                          1   
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去     平付　ｱｸﾘﾙ板　　200角程度       

集積共                          6   
か所

着替え台撤去    W1700×D850×H600　集積共       

1   
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     ｼﾝｸﾞﾙ　集積共                   

7.8 
ｍ

計
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建築工事 撤去工事 発生材積込・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｺﾝｸﾘ-ﾄ　4.4m3                   

ﾎﾞ-ﾄﾞ・木くず 11.1m3            1   
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 0.5m3            式

発生材運搬      ｺﾝｸﾘ-ﾄ 4.4m3  木くず 3.4m3      

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3m3 石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ 0.5m3 

解体系廃棄物 6.8m3金属くず0.1m3 

石綿含有産業廃棄物(ﾚﾍﾞﾙ3) 0.5m3 

1   
式

発生材処分      ｺﾝｸﾘ-ﾄ 4.4m3  木くず 3.4m3      

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3m3 石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ 0.5m3 

解体系廃棄物 6.8m3金属くず0.1m3 

石綿含有産業廃棄物(ﾚﾍﾞﾙ3) 0.5m3 

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず　H2　1.3 t               

ｱﾙﾐ　　　　 131kg               ▲1   
式

計
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電気設備工事 電灯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        

線材及び同施工費

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 42   

(PF管内)        ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

4   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

36   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

14   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

148   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 3C 管内                  

3   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

5   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

13   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  

2   
ｍ

VVFｹｰﾌﾞﾙ        1.6㎜- 2C 管内                  

取外し・再取付  2   
ｍ

管材及び同施工費

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(G)             5   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 46   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 5   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 7   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  隠ぺい・埋込配管 16㎜           

(VE)            1   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

2   
ｍ
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電気設備工事 電灯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

1   
ｍ

1種金属線ぴ附属 

品              1   
式

LED照明器具     LSS9       -4 -30      LN       

A430            3   
個

LED照明器具     LRS1       -  -08      LN       

B108            2   
個

LED照明器具     LED標示灯                       

C106            1   
台

LED照明器具     LSS9MP/RP  -4 -30      LN       

A430WP          20   

取外し・再取付  個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4   
個

操作ﾕﾆｯﾄ        人感ｾﾝｻｰ連動                    

金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付   2回路用    7   
個

人感ｾﾝｻｰ        LED照明-蛍光灯-白熱灯明るさｾﾝｻｰ 

親機                            7   
個

人感ｾﾝｻｰ        -                               

子器                            6   
個

人感ｾﾝｻｰ        -                               

子器(換気扇連動用)              7   
個

ﾎﾞｯｸｽ類         

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形    100×100×100                   

防水(SUS)       2   
個

盤改修          LB-1                            

1   
式

盤改修          LB-2                            

1   
式

盤改修          LB-3                            

1   
式

接地極          14φ×1.5m～3連                 

(銅覆鋼棒打込式) 1   
か所

接地極埋設標    金属製                          

1   
枚

結線費          換気扇結線費                    

1   
式

計
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電気設備工事 ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンセント設備  

線材及び同施工費

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

56   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

278   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  

35   
ｍ

管材及び同施工費

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 51   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

35   
ｍ

1種金属線ぴ付属 

品              1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    35   
125V                            個

ﾎﾞｯｸｽ類         

1   
式

計
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電気設備工事 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

拡声設備        

線材及び同施工費

HPケーブル      1.2mm-2C                        

取外し・再取付  ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

ｽﾋﾟｰｶ           SC6Hi-1(3) V0                   

3   
個

計



市立双葉小学校　電気設備工事　細目別内訳 44

電気設備工事 誘導支援設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

誘導支援設備    

線材及び同施工費

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

FEP内(PF･CD)                    6   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      77   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

FEP内(PF･CD)                    5   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      9   
ｍ

管材及び同施工費

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 11   
ｍ

復旧ボタン      

1   
個

呼出ボタン      引きひも・点字付                

2   
個

廊下灯          ブザー付                        

1   
個

ﾎﾞｯｸｽ類         

1   
式

はつり工事      

1   
式

防火区画処理    

1   
式

計
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電気設備工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去工事        動力                            

1   
式

撤去工事        電灯                            

1   
式

撤去工事        ｺﾝｾﾝﾄ                           

1   
式

撤去工事        拡声                            

1   
式

撤去工事        誘導支援                        

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



共通仮設費(積上)　明細 46

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲            ｶﾞ-ﾄﾞﾌｪﾝｽ  H=1800　柱脚固定具共 

基本料・掛払・運搬・損料共      1   
L=59m程度　120日程度            式

整地            敷きならし、締固め共            

砂（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）　厚3mm 220㎡程度 1   
整地用重機回送費（1往復）共     式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6.0ｍ×H2.0ｍ                  

基本料、修理費、運搬費、損料共  1   
1箇所、4か月程度                式

交通誘導員B     85人程度                        

1   
式

室内空気環境測定 6物質 測定箇所数2               

2試料同時採取　報告書作成共     1   
式

計



 

 

相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と

調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管

理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

とを目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を

将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 


