
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

表紙・図面リスト
―

修繕名称

M-00設計年月日

R8. 3

令和８年度

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

図 番 図 面 名 称
Ｍ－００

特記仕様書・案内図

縮 尺
―

―

表紙・図面リスト

―

１/１００

１/１００

Ｍ１－０１

撤去機器表・改修機器表Ｍ１－０２

Ｍ１ー０３

Ｍ１ー０４

特記仕様書・案内図 ―

―

Ｍ２－０１

Ｍ２－０２ 機器表

１階空調配管平面図（改修前）Ｍ２ー０３

Ｍ２ー０４

１/２００

１/２００１階空調配管平面図（改修後）

１/２００

１/２００

Ｍ２ー０５

Ｍ２ー０６

２階空調配管平面図（改修前）

２階空調配管平面図（改修後）

特記仕様書・案内図 ―

―機器表

１階空調配管平面図（改修後）

２階空調配管平面図（改修前）

２階空調配管平面図（改修後）

Ｍ３－０１

Ｍ３－０２

Ｍ３ー０３

Ｍ３ー０４

Ｍ３ー０５

Ｍ３ー０６

１階空調配管平面図（改修前） １/１００

１/１００

１/１００

１/１００

特記仕様書・案内図 ―

―機器表

Ｍ４－０１

Ｍ４－０２

Ｍ４ー０３

Ｍ４ー０４

Ｍ４ー０５

１/２００２階空調配管平面図（改修前）

２階空調配管平面図（改修後） １/２００

仮設計画図（参考） ―

１階空調平面図（改修前）

１階空調平面図（改修後）



縮尺 図面名称 図面番号

特記仕様書・案内図
―

設計年月日

R8. 3

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

修繕名称

特 機 仕 様 書

1・修繕名称　：

2・修繕場所　：

3・修繕概要　：

4・施工基準　：

5・提出物等　：

6・疑　　義　：

7・写　　真　：

8・発生材処理　：

9・施工時期　：

10・完成検査　：

市立大野北小学校：相模原市中央区淵野辺２－３４－１

管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業

修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

（1）修繕完了後は市担当者立合いの上で、現場の確認を行うものとする。

（2）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

完成検査までに完了させる

〔注記〕

修繕において使用する修繕用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。

やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

・学校敷地内はハザードランプ点滅して最徐行をおこなうこと。

・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

〔学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと〕

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。
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市立大野北小学校
相模原市中央区淵野辺２－３４－１

淵野辺小学校

大野北中学校

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕 M1-01

令和7年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

「同標準図」、「同施工監理指針」による。

本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、

大野北小学校



図示記号 名　　　称 管　　種　
凡　　例（改修前）

　 　

　

　

排　　　水　　　管 　・　硬質塩化ビニル管
　・　カラー硬質塩化ビニル管

ＶＰ
ＶＰ( ド レ ン 管 ）

 R 冷　　　媒　　　管 　・　空調用断熱材被覆銅管 屋内一般
備　　　考

R リ モ コ ン ス イ ッ チ 　・　Ｒ：エアコン用　・ＫＲ：全熱交換器用

　・　６００角（既設）点 検 口

相 Ｖ Ｋｗ

電気仕様
記 号 名 称 仕 様 設置場所 備 考数

量

機器表

冷房能力；５６.０Ｋｗ

室外機置場

暖房能力；６３.０Ｋｗ

ビル用マルチ空調室外機 ３ 200

暖房能力；６．３Ｋｗ冷房能力；５．６Ｋｗ

１ 200 ４

冷媒　Ｒ２２　３１．０Ｋｇ

型式：RSLYJ560KC（ダイキン工業株式会社）

防振ゴムパット　その他附属品共

フィルター付・防振吊金物　　ワイヤレスリモコン×１　共

ＡＣー１ 空 調 機

（室外機）

（室内機）

屋外

空 調 機 1階

暖房能力；５．０Ｋｗ冷房能力；４．５Ｋｗ

１ 200 ２

フィルター付・防振吊金物　　ワイヤレスリモコン×１　共

（室内機）

校長室×２空 調 機 1階

職員室×４

ＨＥＸ－１ １ 200 職員室１Ｆ ２天井埋込加湿付ダクトタイプ　　（空調機連動タイプ）

弱運転による２４時間換気　　　

給排気グリル（消音型）×２・ＳＵＳパイプフード×２

フイルター・コントロールスイッチ共

ＨＥＸ－２ 天井埋込加湿付ダクトタイプ　　（空調機連動タイプ）

給排気グリル（消音型）×２・ＳＵＳパイプフード×２

１ 200 １Ｆ 校長室 ２

フイルター・コントロールスイッチ共

1

全熱交換器

図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
修繕名称

相模原市

縮尺 図面名称

撤去機器表・改修機器表
―

設計年月日

R8. 3

全熱交換器

機器表（既設再利用）

修繕概要

空調機器の更新作業を行う。

冷媒配管・ドレン配管は接続部のみ更新すること。（直近1ｍ程度）※保温補修共

電源・連絡線・リモコン線は取外し、再接続とする。

室外機用ブレーカーを更新すること。

据付後、試運転調整を実施すること。

機器撤去及び回収したフロンガスは適切に処理すること。

KR

既　　　設　　　管

切　　断　　箇　　所

機器付属品

室内外機連絡線共巻

屋内一般
屋外一般

注記

既存天井仕上げはロックウール化粧吸音板張り（DR）

既存屋外保温仕上げは樹脂製

相 Ｖ Ｋｗ

電気仕様
記 号 名 称 仕 様 設置場所 備 考数

量

機器表

冷房能力；５６.０Ｋｗ

圧縮機出力：(16.5×1)

室外機置場

暖房能力；６３.０Ｋｗ

ビル用マルチ空調室外機　冷媒配管サイズ　液１５．９φ/ガス２８．６φ ３ 200

暖房能力；６．３Ｋｗ冷房能力；５．６Ｋｗ

天井埋め込み型カセット形　四方向吹出　冷媒配管サイズ　液６．４φ/ガス１２．７φ １ 200 ４

送風機：(0.72×2）

付属品：運転リモコン・液晶ワイヤード

ＥＨＰ－１ 空 調 機

（室外機）

ＥＨＰー１ー１

（室内機）

屋外

空 調 機

１ 200 ２

（室内機）

空 調 機 1階

1階

1

ＥＨＰー１ー２

コンクリート再利用（ケミカルアンカー）

RQYP560FC（ダイキン工業株式会社）

図示記号 名　　　称 管　　種　
凡　　例（改修後）

　 　

　
　・　結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管
　・　カラー硬質ポリ塩化ビニル管

 R 冷　　　媒　　　管 　・　空調用断熱材被覆銅管 屋内一般
備　　　考

AR リ モ コ ン ス イ ッ チ 　・　ＡＲ：エアコン用　・ＫＲ：全熱交換器用

　・　４５０角（既設）点 検 口

KR

切　　断　　箇　　所

機器付属品

室内外機連絡線共巻

屋内一般
屋外一般

ＥＨＰー１ー３ 空 調 機

（室内機）

１ 200 1階 事務室 １

校長室×２

職員室×４ FXYFP56NB（ダイキン工業株式会社）

FXYFP45NB（ダイキン工業株式会社）

FXYCP80EB（ダイキン工業株式会社）

付属品：運転リモコン・液晶ワイヤード

冷房能力；４．５Ｋｗ 暖房能力；５．０Ｋｗ

天井埋め込み型カセット形　四方向吹出　冷媒配管サイズ　液６．４φ/ガス１２．７φ

付属品：運転リモコン・液晶ワイヤード

冷房能力；８．０Ｋｗ 暖房能力；９．０Ｋｗ

天井埋め込み型カセット形　二方向吹出　冷媒配管サイズ　液９．５φ/ガス１５．９φ

 D ド　　レ　　ン　　管

空 調 機

（室内機） 冷房能力；８．０Ｋｗ

フィルター付・防振吊金物　　ワイヤレスリモコン×１　共

暖房能力；９．０Ｋｗ

１ 200 1階 １事務室

ＡＣー１ー１

ＡＣー１ー２

ＡＣー１ー３

型式：FXYFJ56KC（ダイキン工業株式会社）

型式：FXYFJ45KC（ダイキン工業株式会社）

型式：FXYCJ80KC（ダイキン工業株式会社）

天井埋め込み型カセット形　四方向吹出

天井埋め込み型カセット形　四方向吹出

天井埋め込み型カセット形　二方向吹出

ＨＥＸ－３ 全熱交換器 天井埋込加湿付ダクトタイプ　　（空調機連動タイプ）

給排気グリル（消音型）×２・ＳＵＳパイプフード×２

フイルター・コントロールスイッチ共

１ 200 １Ｆ 事務室 １

型式：VAM500DM（ダイキン工業株式会社）

型式：VAM150DM（ダイキン工業株式会社）

型式：VAM150DM（ダイキン工業株式会社）

弱運転による２４時間換気　　　

弱運転による２４時間換気　　　

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕 M1-02

※全熱交換器リモコン（３台）は撤去・新設とする

（改修前）撤去 （改修後）新設

大野北小学校

付属品：防振ゴム、防護ネット

参 考 型 番



番号 ガス管液　管

Ａ

Ｂ

冷媒配管口径表

Ｃ ２８.６φ１２.７φ

番号 液　管 ガス管

１５.９φ ２８.６φＤ

※連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×2C
　リモコン線0.75㎜×2C

　　９.５φ １５.９φ

　　６.４φ １２.７φ

図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
修繕名称

相模原市

縮尺 図面名称

1階空調平面図（改修前）
1/100

設計年月日

R8. 3
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H200×2880×970
ケミカルアンカー新設
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R
KR KR

R

KR
R

全熱交換器の加湿給水管は
バルブ以降撤去後、閉塞

全熱交換器の加湿給水管は
バルブ以降撤去後、閉塞

全熱交換器の加湿給水管は
バルブ以降撤去後、閉塞

全熱交換器の加湿給水管は
バルブ以降撤去後、閉塞

天井材撤去 配管切断

D

・・・撤去機器
・・・天井撤去範囲

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕 M1-03

連動リモコン 連動リモコン 連動リモコン

大野北小学校



番号 ガス管液　管

Ａ

Ｂ

冷媒配管口径表

Ｃ ２８.６φ１２.７φ

番号 液　管 ガス管

１５.９φ ２８.６φＤ

※既存配管ルート及びサイズは改修前を参照すること
　改修機器の配管サイズは機器表を参照すること
　連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×2C
　リモコン線は1.25㎜×2C
　室外機電源線の延長を要する際は、
　プルボックスを設置し、プルボックス内にて
　接続すること
　全熱交換器リモコンと空調機リモコンの連動は
　解除し個別に運転すること

　空調機リモコン新設

　　９.５φ １５.９φ

　　６.４φ １２.７φ

図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
修繕名称

相模原市

縮尺 図面名称

1階空調平面図（改修後）
1/100

設計年月日

R8. 3

機械室

石油庫

北側玄関

事務室

南側玄関

職員室 校長室

準備室印刷室

昇降口

倉庫

階段室C

放送室

スタジオ

廊下

7,
50

0
4
,0

0
0

7
,5

00
7,

50
0

教材室

更衣室

教育相談室

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

X27

X27

X28

X28

X29

X29

X30

X30

X31

X31

X32

X32

X33

X33

X34

X34

X35

X35

X36

X36

X37

X37

Y6 Y6

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

Y10 Y10

室外機置場　コンクリート基礎再利用
H200×2880×970
ケミカルアンカー新設

42,500

EHP

1

EHP

1-1

EHP

1-2

EHP

1-3

EHP

1-2

EHP

1-1

EHP

1-1EHP

1-1

RQYP560FC

FXYFP56NBFXYCP80EB FXYFP45NB FXYFP45NB

屋外保温仕上げ：樹脂製 配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続 配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

配管接続

HEX

1

HEX

2

HEX

3

HEX

1

HEX

2

25A 25A 25A 25A 25A 25A

B A A A A A A

KR
AR

FXYFP56NBFXYFP56NB

FXYFP56NB

ARKR

リモコン配線用
点検口新設

ARKR

配管接続

内装復旧範囲

D

・・・天井復旧範囲

室内機/室外機　分電盤
ブレーカー交換・分電盤改修含

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕 M1-04

　全熱交換器リモコン新設

6㎡程度

大野北小学校



縮尺 図面名称 図面番号

特記仕様書・案内図
―

設計年月日

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

特 機 仕 様 書

1・修繕名称　：

2・修繕場所　：

3・修繕概要　：

4・施工基準　：

5・提出物等　：

6・疑　　義　：

7・写　　真　：

8・発生材処理　：

9・施工時期　：

10・完成検査　：

管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業

修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

（1）修繕完了後は市担当者立合いの上で、現場の確認を行うものとする。

（2）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

完成検査までに完了させる

〔注記〕

やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

・学校敷地内はハザードランプ点滅して最徐行をおこなうこと。

・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

〔学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと〕

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
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S
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配 置 図

修繕名称

空調更新対象

案内図 (S=N.S)
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４
４

５
０

４
９

５

２
７

２
６

２５

２８

２ ４

１９

１８

１
１

９
１０

１
２

１
２

１
４

２
０

１ ３

１
６

４

５

１
４

５３

４７

３

５１

１６
４

９

４
２

４
１

４
３

３
３

３
８ ３

５

３
４

３
７

３
７

３９

１
７

３
２

３０

２８

２
９

２
９

１

１ ７

１７

８

２ ０

３

１
２

１２

１３

１１

１０

１０

１
７

２
８

６

４

２

９

１

２
３

８

２

６

２

５

１
９

６

４

１
８

１
０

５

３

１ ０

３

２

９

８

１
１

１
０

２７
２

９

２８ ２
４

４
３

５

１
６

２３
２
０

１
３

４

３

１８

１
７

１ ２１１

９

６

７

１４

上鶴間本町６丁目

１６

２１

１５

１４

２
０

１４１ １

１
５

１
３

４
４

１

３２
３１

３６ ３ ７

３８

３２ ４５

４
２

９

８

３８

１
４

４ ８

４７

４
５

４
６

１
１

５

６

２
１

３
７

４
０

７
８

１ ８
３

５

３
３ ２１

２８

３４

２５

４ ３

４１

１

４
３

３
６

５０

５ ２

５１

４９
５

３

３

１

２

４
１

１７

上鶴間Ｂ農園

１８

４１

４０

１７

２０

３９

１９

２
７

１
２

１
０

１
１

１

２
４

２
３

２２

２
９

２
５

１
６

１
７

１
９

１

１２

２
６

１

１ ５

８

１
０１

１

９

１
３

１
６

１
８

１
９

１
７１

２

１
５

１
４

１７

１ ９
１ ８

６

９

１

１ ３

５３
１２

５
６

５
５

３

６

５
１

４
９

５
０

４
１

３
９

４
０

１４

１０

１

９

５

２
９

３
０

２
５

２
８

５
４

１
０

上鶴間本町７丁目

８

２７

９

７

１ ９

１
８

６

１
０

３

１

２
３

２
２

１
４

１
２

１
７

２
０

４
２

４
３

４０

４
１

１

５

６

８

１
９

１
３

１０

１
３

４５
４ ６

４
４

３
９

３８

市
立
鶴
園
小
学
校

２９

２８
２６

２５

２６

９

２
５

２
２

２
７

１
２

２
７

２
６

２
３

２
１

１
１

９
１
２

１
６

１
４

１

１
３

２
３

２
１

１
８

１
３

１４

２
６２

７

２
９

２
８

１
８

１
７

４

２

６
３

２
０

２
０

２
５

１
９

１
６
８

１
５

７

２
５

２
４

３
６

３
４

３
１

２
１
９

２
１

８

２
９

２８

３

５

２
０

１
７

２
５

１
５

６

１
３

２
２ ２

１

１
６

４
３

１
４

１
３

２
４

１
５

１
９

２
１

２
２

１
１

１
４

２
８

２
７

９

２
２

２４

２３

２２

２４

２３

２５

２２

１
６

４ ０

１
３

４
８

５６

１ ７ １

２
１

２
２

２
５

９

２
６

３

４

５

２
１

１
９

１
８

１
５

１
３

１
２

５

７

１
７

１
４１

０
１
１

１

１
４

１
８

１
１

２

３

９

１
１

１
３

５
６

１
１

７

５
３

５
４

５
０

５ ５

１
１

１
０

３

１

２

５
０

５７

１ ４

１
０

１
９

７
６

１
８

９

８

１
７

１
６

１
５

１
４

１
２

谷口第２
子供広場

上鶴間本町５丁目

２１

１８

１９

２０

１６

１７

３

９

２
３

３
６

２
６

２
８

４ ２

３
３

３
０

３
１

２
０

３

２
１

２
２

２

１
２

４

３
７

３ ２ ３

３
０

１
９

２
０

９

２

１
５

１

２

４

１
６

１
５

１
３

１
１

４

１
０

５

１

５

７

３
９

３ ５
４

０

２５

２
４

谷口
南台

　
　公

園

上鶴間本町６丁目

１

１

１
１

２

１３

２
１

１

１

６

１８

７

１
０

１
０

１４

南
大野

児童ク
ラブ

３５
１０ １２ １３

２

３

２

６

４

４１

３ ３

２７

３ ５

１
２

５

７

３１
１

２３

４ ８

２９４ ９

３４

３２
２２

３１

３０

２８

１７

２１

５

９

２６

４

３

１ ４

７

６

１

３ ５

３４

４０

４１

３７

３８

１

４３

６

２ ４

南区役所上鶴間連絡所

市立上鶴間公民館

３

３
８

１３

６ ３１０

７

５

６

８

９

１ ５

１５

７

６ ５

２０ １８

１７

１３

１２
９

３
１

３

８１０

２６

６

２
６

２５

２ ４

７４
６

２３

１ １

１０

１ ４

１
８

１
８

１６ １７

２１

１８

２２

２３

２ ４

１３１１

２

２４２６

３０

４ ５

１５

４ ９１９
３ ７

４
１ ８１ ６

５１

６

１３

８

１２

１０

２

３
７

２

３
５

３０

２ ９

３６

３

５

４

５

１
５

１６

１７

１５

１９

１８

２１

２ ３

２４

２ ６

３
０

２
４ ２
３

２
２

３

３５

３４

３２

３２

３４
３３

３１２０

２

２
７

３６

２８

２ ７

１ ６

３

２ ０

２ ３２ １

１
５

２ ２

２ ４

２
市立

鶴園
中和田

こども
セン

ター

３ ７

２１ ５ ２
３８

１１

４１

４３

４０

４２
３９

３８

３７

３

５
６

２ ９

１
９

２５

１７

２ ４

３ ４

３６

３５

４
３

１ ９

１５

３ ０

３２

１
３

３３
１

２

１４

１ ０

１１

１

５

９

１
２

８

１
３

３

１
４

１
５

１
６

１
７

１
８

２
４

２
０

２９

１

１
０

１１

９

１０

１
１

２
３

２
８

２
７

８

５
９

１
０

３

１
１

１
２

２

１

１
４

１５

９

５

２
３

２
１

１
９

２５

２
２

２
６

９
７

６

６

５

１８

３
１

６

２
４

惣吉
稲荷神社

松
永８

１
７

１
６

３

７

１８

３６

３２

２５

３３
３１

２９

８

８

２

１

１６

１２

１４

７

２ ５

４３２

２０

１５

１３

９

１１

２
３

２
４

１１

６

８
９

１８ １７

１８

１２

１５

１３

１４１５
１６

７

１４

１２
１３

１０

２２

１８１６

１１
１３

９８

２０

２４

１
９

１
７

２４
２
０

２ １

１
８

２１

２２ ２０

２ ０

上鶴間本町

上鶴間本町７丁目

９

１０

１

２

８

３
３

３
０

２
４

３
２

１
４

１ ５

２
４

２
８

２
９３

１

１
７

２
３

２
１

２
２

１
５

２
０

２
１

１９

２
３

４
５

４
８

５

１
１

１
５
１

３

１
９

１
６

１
４

８

１
８

３
６

６

３
９

１
２

３

２
０

３
３

４
０４

１

４
２

４
３

４
６

３
５

４
７

５
０

４
８

４
６２

０

２
１

３
７

５

今
井

安
治

１
５

１

上鶴間本町

上鶴間本町

６丁目

５丁目 ８

２８

４

５

２８

２９

２
６

１
１

１ ３

５
１

５
２

５
５

５
４

４
７

４
３

４
６

４
５

５
３

‐
２

３
６

５
３

‐
１

１
２

１０

７
５

５
８

３
９

３
１

２
０

１
５

２

１
１

２

１
４

２
９

３
１

２
８

３
０

３
１

２
４

４
１３

９

３
４

２
０

１
６ ２９

１

１２３２

１１
４

１０

１
７

４
１

５
８

３
１

２
６

２
１

１
８

２６ ２７

３１

３０

２９

３２

２５

２４

３
０

１
３

１５

１
３

１２

１
７

１
６

２

４
１

１

５

３

２

４
８

４
６

３

２
２

２
６

２６

１
０

１

４
３

２

５

２
３

３
１

１

９

１
４

１
８

２
９

２
８

２
７

１
３

２０

２
３

２
２

２
１

１
１

１
８

３
６

２
６ ２

５

１
８金

山
神

社

上
鶴
間

本
町

５
丁
目

竹
ノ

内
公

園

２０

３３
１９

１
８ ５

‐６

２５
２‐

１０

１
８
７

‐
８
５

１
８５

‐３

６

３

４

８

３
２

１８
５

１
８５

１
８５

１８
５ ‐

２
２

１
８

４
‐

７

１８
４‐

１
３

１８
４

‐２
１ ８

１‐
４

２５
２

‐２
７

２５
２

‐ ２
６

１
８
５
‐

４
１

１
８ ５

‐７

１
８５

１ ８
５

１
８ ５

１
８

５‐
１６

１
８５

‐２

１
８
５

‐
１
９

７

１
０

８

９

１
８

２
‐

１
２

１
８

１
‐

１
５

１
８
１

‐
１

１
６ ８

‐５

１６８‐５

１
８

２
‐

１
８

１
８
１

‐
６

１
８

１‐
３

１
８

１‐
１３

１
８１

‐２

１
８

５

１
８

５ ‐
３２

１
８５

‐５

２
５２

‐１
６

２
５２

‐２
５

２
５２

‐２
９

８丁目

２２

３

４０

１６

１７

２３

３７

２４

４１

８ ９１
８ ２
３

２
１

２
９

１
９

９

８

１３

１
２

１５

１ ６

１
０ １

１

９

１

１
６

２

３

２８

２
９

３
１
７

１

４

１
５

１
６

１
３

５１
４

４２
４

１

３
９

２
７

４
０

３７

３
８

４

１
０

９１
２

５

１

３５

５

６

１
４

２
６

１
０

５

７

８

２
７

２
８

９

３

６

１

２
４

２
３

２
０

７２

１１

４

１
８

１
７

７

３

１

１
８

２

１
３

４
１
２７

６

２

１
３

１
２

５

９

７

３

２

５

１

２

１
０

９

２

１
１

１
０１

中和田天神上公園

上河
内遊

園地

９

１３

１４

１１

１５

２１

１８

１２

７１
５

１
４

１
１

１
７

２

２
１

３

１
４

１
５

５

６

８

９

１

２
０
１
６

４

１
５

１
３

６

８

１
３

２
１

２
５

２

１
７

３

３

１
６

５

１
０

１
２

７

６

２
３

２
５

２
２

２
０

４

３
１

９

５

１
８
１

７

３

１
９

１
８

１
９

８

６

２
２
０

１
８

１

１
６

３

２
１

５

５

４

１
２

５

１
３ ７

７

９

１
２

２
１

５

１
５

２
６

１

２

２
２

２
７

４

１
８

２
０

２
１

１
７

５

８

１
６

１
４

２
２

２
１

１
８

２
０

２
１

６

１
７

５

７

１
６

９

１
０

５

３

４

２
０

１
７

６

１
８

１
６

９

１
２

１
５

１
０

９

南区

６

７
１０

５９

１
８
７

‐
１

４
８

１
８７

‐ ２
６

１
８
４

‐
１

４
２

２
０
０

‐
２
１

２
０

０
‐
１

７

２
０
０

‐
８

５

１
２

３

１
４

４１
２

１
１

１
０

６

１
８

７

５

６

１
３

１
２

７

１
１

１８７‐１６２

１８７‐１ ６０

１
８７

‐ ２
０

１
２９

１
３

１
２

２

３

１８７‐１７１

２
０

０
‐

３

１
０ ９

２ ５

７

１ ９

２ １

１
１

４

８

３

１８
７

‐１
６９

１
６

１
４

３

４

１

２

１
０

１
１

７
６

４ ５

２００‐３５

２
０
０

‐
５ ２
０
０

‐
２

１

１
４

８

１ ８
２０

２
０

０
‐

１
４

２
０

０
‐

１
５

２００‐３５

２
０

０
‐

１
０ ２

０
０

‐
１

２

都
営

金
森

第
６

ア
パ

丨
ト

第
２

集
会

室

金森

１
８７

‐
３８

１
８

７
‐

９

１
８ ７

‐３
６

１
８７

‐３
５

１ ８
７‐

３４

１
８７

‐３
２

１
８７

２４
８‐

１ ０

２４
８ ‐

１７２４
８
２

４８
‐２

２４
８‐

５

２
４８

‐６

１８
７‐

１４
９

１
８
７

‐
８

１
８
７

‐
７

１
８

７
１

８７

２４
８‐

２４

２ ４
８‐

２
５

２
４８

２
４
８
‐

１
３

２
６
３

‐
３

１８
７‐

１４
４

２
０ ０

１
８

７‐
３

２
４７

‐３

２
４
８
‐

２
７

２
８
２

‐
７

２
８

１
‐

６２
６
４

‐
２

２５
２ ‐

１１

１８
７‐

４８

１
８７

‐ ８
６

１８
７‐

５４

１８
５‐

２

１８
５‐

４
１

８７
‐１

７

１８
５ ‐

１８

２
５ ２

２
５２

‐
３３

１８
７ ‐

３８

１
８
７

‐
１

３
０

１
８
７

１
８７

‐
４０

１
８
７

‐
１
１

８

１
８
７

‐
１
１

７

１
８
７

‐
１

７

１
８
７

‐
１

６

１
８
７

‐
１

５

１
８
７

‐
８

８

１
８
７

２
４８

２
５２

２５
２

‐ ２
８
２

４８
‐ ２

２

２
５ ２

２５
２‐

３１

２
５２ ２５２‐３２

２
０

０

２
０
０

２
０
２

‐
５

２
０

２
‐

９

２
０
２

‐
１２８

２

２
８
３

‐
９

２
８
３

‐
５

２
８
１

２
８

１
‐

１２
８

１
‐

４

２
４
５
‐

１
３

２
０
２

‐
１

２
４

５
‐

１
０

２
４
５

‐
２

２
４

５
‐

１
７

２
４

５
‐

１
９

２
８
４

‐
１

２
８

５
‐
９

２
４

５
‐

６

２９
０‐

１

２
４
５

‐
７

２
４
５

‐
２

０

２
４

５
‐

２
２

２８８

上鶴間本町８丁目
３２

２６

２７

２５

２８

３２

２９

２７
２ ４

１
１

１
０

８

９

５

６

５

１
２

１
３

１
４

２

３
６

３
３

３
７

７

１
０

７

６

３

１

３
２

２
９

２８

２
５

３
９

２ ７

２８

２
５

２ ９

２
２

７

６

５
９

１ ０

８

４
０

１

３
８

３

２

２ ４

１
９

８

２ ０

９

３４

３ ７

１
５

１２

７
７
７

町田市

２０

１９

６

１
２

１
０

７

４
３

４
２

４
５

４
６

２

８

１

７

６

３

１
１

２

４
０

１
５

１
４

１
３

１
１

１
８

１
０

１
０

７
３

２
２

１
６

７７ ７

７７７

７ ７７

町田・金森防災市民
いこいの広場

７
０

５

２４ ３ ‐４

２
３
９

‐
２

１

２
３

１
‐

１

７００‐６

２
３
２
‐

１
０

２
２
０
‐

７

２
２
２

２
０

８

２
２

２

２
２

０
‐

１
３

２
３
１

‐
１

２
２
０

‐
１

９

２
２
０

２
３
１

‐
１

３

２
３
１

‐
４

２
２

０
‐

１
３

２
３

４

２
２

０
‐

１
０

２
２

０
‐

９
２

２
０

‐
８

２
３
２

‐
６

２
３
２
‐

１
０

２
３

３
‐

１
５

２
３

４
‐

９

２
３
４

‐
１

１
２
３

４
‐

１
２

２３０

７
０

８
‐

４

２
３

２
‐
７

２
３
２

‐
９

２
３
２

２
３
３

‐
３

７００ ‐３７００‐５

７
０
８

‐
６

７
０
８

‐
１

２
３

３

７
０

５
‐

２
８７
０
５

社
会
福
祉
法
人
光
琳
会

こ
う
り
ん
保
育
園

２
９０

２
９１ ３０

４ ‐
５

３０ ０ ‐ ６

２
３

６
‐

７

２
３
６

‐
８

２
３
６
‐

１
０

３０３‐２

３ ００

２
４

３‐
８

２
４３

‐
７

２
３
９

２
８
７

２
３
９

‐
５

２
３

９ ２
３

９

２
９

６
‐

２
０

２
９

６
‐

１
９

２ ９ ２

２３９‐１２
９
６

‐
１

４

２
９
７

‐
２２
９

８

２
９

６

２
９
８

２
９
４

２
３

１
‐

１

２
３
６

‐
１
１

２
９

６

２
９
６

‐
１

３２
９
８
‐

４

２
９
８

２
９
６

２
９
８

‐
１

９

２９８‐２２

２９８‐２５

２９８‐２４

３２７‐２４

３
０

５

２
９
８

‐
１

２ ２
９
８

２
９
８

３０ １ ‐１ １

３ ０１‐８
３０１

２９８‐３

２９９‐２
２９７２９９‐ ８

２９９‐７

２
３
４

‐
１

３

３
０
５

‐
１

３

３
０

５
‐

１
４

３
０ ５

３
０

５
‐

８３
０

５
‐

１
０

３
０

５
‐

３

３０
５ ‐

９

３ ０
４‐

８
３ ０ １ ‐３

３０１

３ ００ ‐ ５

３
０

５

３
０

５

３
０

５

５丁目１９ ３３
１７ ９ ‐１ ２５２‐３４

２ ６ ３‐ ６ ２ ６
５

２
８

５
‐
８

２８４‐４
２５２‐１３

３２７‐３４

３２ ７‐２４
３２７ ３００‐１

修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

市立鶴園小学校：相模原市南区上鶴間本町7-8-1

市立鶴園小学校

相模原市南区上鶴間本町7-8-1

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕 M2-01
R8.3

令和7年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、

「同標準図」、「同施工監理指針」による。

鶴 園 小 学 校



空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 空 調 機

( 室 内 機 )

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW
設 置 場 所

数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

空 調 機

( 室 内 機 )

機器表
―

数

量

１

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

RC壁貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

R

D

R

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き RC壁貫通処理

R

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

点検口 450角

プラグ止め

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kWJIS条件）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

付属品：リモコン

据置型

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kWJIS条件）

付属品：リモコン

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

付属品：リモコン

付属品：リモコン

１

暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） 天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

200１

FXYFP71NB

FXYFP71NB

全　熱　交　換　器 １

AC-1-1

据置型：16馬力相当

暖房能力：50.0kW（JIS条件）

事務室 １

200

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

全　熱　交　換　器 天井埋込型：加湿器付 200１ 職員室

事務室
校長室 2

2

100

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

RQYP450FC

重量：291ｋｇ

事務室

校長室

職員室空 調 機

( 室 内 機 ) 冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

１

４

RXYJ448KD

冷房能力：44.8kW（JIS条件）

5.5+5.5

重量：360ｋｇ　+　95ｋｇ

FXYFJ71KD

FXYFJ71KD

FXYFJ71KD

HEX-3

HEX-1.2 天井埋込型：加湿器付 120m3/hx70Pa

540m3/hx70Pa

校長室 １

職員室 ４

AC-1

FXYFP71NB

0.045

0.045

0.045

鶴園小学校

修繕名称

※空調更新後、全熱交換器との連動運転は不要

※空調機器のみ更新し配管は再利用

ac-1

ac-1-1

ac-1-2

ac-1-3

AC-1-2

AC-1-3

付属品：リモコン

付属品：リモコン

職員室・事務室 ４全熱交換器リモコン BRC1E3校長室

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M2-02

（ 改 修 前 ） 撤 去 （ 改 修 後 ） 新 設

再利用

再利用

付属品：防振ゴムパット、防護ネット



加湿ドレン 20A

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

図面番号

１階空調配管平面図（改修前）
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40A

室外機

UP
外部階段(１)

S.S

階段Ａ

倉庫
廊下作業室

普通教室

ＥＶ

ﾎｰﾙ

テラス

UP
手洗場

女子トイレ

廊下

児童用

児童用
男子トイレ

手洗場

消火栓
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

準備室図工室

昇降口

D
N

階段Ｂ S.S

廊　下

玄　関

事務室

UP

外部階段(２)

下足箱

ＥＸＰ．Ｊ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室
給水揚水

階段Ｃ

廊下

普通教室

普通教室

UP

男
子
シ
ャ
ワー

室

女
子
シ
ャ
ワー

室

テ
ラ
ス

みんなのトイレ

女子更衣室
児童用女子トイレ

児童用男子トイレ

(１－１)

発電設備

プロパン庫

普通教室
(１－２)

普通教室
(１－３)普通教室

(生活科室)

保健室

凡 例

手
洗
場

(２－３)

(２－２)

太線は改修配管を示し,破線は既存配管とする。

鶴　園　小　学　校

1/200

（15.9φ,38.1φ）
屋外露出配管

浸透桝
50A

R

R

（9.5φ,15.9φ）
天井隠蔽配管

（9.5φ,15.9φ）
25VP

20GV
20CV

25VP
D
R20

20GV
20CV

25A
浸透桝

50A
40A

D

D

（既設機器）

×1台

（既設機器）

×1台

R

HEX
1

修繕名称

R 空調機リモコン

R

天井点検口

撤去機器

室内機

切断

ac
1-1

ac

（既設機器）

1

配管閉塞プラグ止め

40A,（15.9φ,31.8φ）

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M2-03

鉄筋コンクリート

コンクリートブロック

木製間仕切

改修１階平面図　Ｓ＝１：２００



・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

加湿ドレン 20A

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

図面番号
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D

D D R

40A

室外機

UP
外部階段(１)

S.S

階段Ａ

倉庫
廊下作業室

普通教室

ＥＶ

ﾎｰﾙ

テラス

UP
手洗場

女子トイレ

廊下

児童用

児童用
男子トイレ

手洗場

消火栓
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

準備室図工室

昇降口

D
N

階段Ｂ S.S

廊　下

玄　関

事務室

UP

外部階段(２)

下足箱

ＥＸＰ．Ｊ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室
給水揚水

階段Ｃ

廊下

普通教室

普通教室

UP

男
子
シ
ャ
ワー

室

女
子
シ
ャ
ワー

室

テ
ラ
ス

みんなのトイレ

女子更衣室
児童用女子トイレ

児童用男子トイレ

(１－１)

発電設備

プロパン庫

普通教室
(１－２)

普通教室
(１－３)普通教室

(生活科室)

保健室

凡 例

手
洗
場

(２－３)

(２－２)

太線は改修配管を示し,破線は既存配管とする。

鶴　園　小　学　校

1/200

（15.9φ,38.1φ）
屋外露出配管

50A

R

R

（9.5φ,15.9φ）
天井隠蔽配管

（9.5φ,15.9φ）
25VP

20GV
20CV

25VP
D
R20

20GV
20CV

25A
浸透桝

50A
40A

D

D

（既設機器）

×1台

×1台

R

HEX
1

AC

修繕名称

R 空調機リモコン

R

天井点検口

浸透桝

R

既設リモコン（全熱交換器用）

新設リモコン（エアコン用）

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

１階空調配管平面図（改修後）

室内機

配管閉塞プラグ止め

AC
1

1-1

（新設機器）

40A,（15.9φ,31.8φ）

・ブレーカー交換

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M2-04

鉄筋コンクリート

木製間仕切

コンクリートブロック

改修１階平面図　Ｓ＝１：２００



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

図面番号

鶴　園　小　学　校

1/200

Ｂ棟

UP DN

Ａ棟

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ６

Ｙ０

Ｙ15

Ｙ14

Ｙ13

Ｙ12

Ｙ11

Ｙ10

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｘ13

Ｘ14 Ｘ15 Ｘ16 Ｘ17Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ10 Ｘ11 Ｘ12
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7
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0
0

5
0
00
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6
0
00

23
00

75
0
0

1
3
50

44
5
0

4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 55004250

56500

2300 75002000 1000

3000 9800

2300 69300 3300

9800

3000 6000 2300 7500

1350

4
25

0
42

5
0

4
2
50

4
25

0
42

50
4
25

0
42

5
0

4
2
50

4
25

0
42

5
0

4
2
50

4
25

0

5
10

0
0

9000

UP
D
N

ＥＸＰ．Ｊ

U
P

DN UP

凡 例

（１）
庇

庇
（２）

階段Ａ

外部階段(１)

廊下

手洗場

バルコニー

普通教室 普通教室 普通教室

児童用
男子トイレ

児童用
女子トイレ

S.S

ＥＶ

ﾎｰﾙ

相談室

普通教室 理科室

手洗場

階段Ｂ

S.S

準備室

普通教室

普通教室

普通教室

印刷室

倉庫

PS
職員室

階段Ｃ

廊下

DN

放送室

外部階段(２)

D
N

校長室

S.S

手
洗
場

バ
ル
コ
ニー

吹
抜

児
童
用
男
子
ト
イ
レ

職
員
用
女
子
ト
イ
レ

職
員
用
男
子
ト
イ
レ

廊下

前室

(４－１)(３－１)(３－２)(３－３)

暗
室

冷媒管

D D

40A 40A

（既設機器）

（既設機器）

（既設機器）

（既設機器）

（既設機器）

U
P

25A

(9.5φ,15.9φ)x3

RRR RD

40A,(9.5φ,15.9φ)

(４－３)

(４－２)

(４－１)

×4台

×1台

×1台

×1台

修繕名称

２階空調配管平面図（改修前）

太線は改修配管を示し,破線は既存配管とする。

RD

D

R

R

RD

DR

RD

20A

20A

25VP

天井隠蔽配管20A

25VP

20CV
20GV

20CV
20GV

20A

32VP

32VP

20A

D R

（15.9φ,31.8φ）

40VP

天井隠蔽配管
25VP

D
（9.5φ,15.9φ）

D
（9.5φ,19.1φ）

天井隠蔽配管
（9.5φ,15.9φ）

25VP

（12.7φ,25.4φ）

（9.5φ,15.9φ）

32VP
（15.9φ,31.8φ）

25VP
（9.5φ,15.9φ）

天井隠蔽配管

20GV
20GV

（9.5φ,15.9φ）
25VP

天井隠蔽配管

2
HEX

児
童
用
女
子
ト
イ
レ以降平面図参照

（衛生工事）

HEX
4 (9.5φ,15.9φ)

×1台

3
HEX

R 空調機リモコン

天井点検口

R R

R

切断

切断

切断

切断

切断

撤去機器

配管閉塞プラグ止め

配管閉塞プラグ止め

ac
1-2

ac
1-3

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕
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コンクリートブロック

木製間仕切

鉄筋コンクリート

改修２階平面図　Ｓ＝１：２００



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

図面番号

鶴　園　小　学　校

1/200

Ｂ棟

UP DN

Ａ棟

Ｙ１

Ｙ３
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Ｙ０

Ｙ15

Ｙ14
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5
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0
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UP
D
N

ＥＸＰ．Ｊ

U
P

DN UP

凡 例

（１）
庇

庇
（２）

階段Ａ

外部階段(１)

廊下

手洗場

バルコニー

普通教室 普通教室 普通教室

児童用
男子トイレ

児童用
女子トイレ

S.S

ＥＶ

ﾎｰﾙ

相談室

普通教室 理科室

手洗場

階段Ｂ

S.S

準備室

普通教室

普通教室

普通教室

印刷室

倉庫

PS
職員室

階段Ｃ

廊下

DN

放送室

外部階段(２)

D
N

校長室

S.S

手
洗
場

バ
ル
コ
ニー

吹
抜

児
童
用
男
子
ト
イ
レ

職
員
用
女
子
ト
イ
レ

職
員
用
男
子
ト
イ
レ

廊下

前室

(４－１)(３－１)(３－２)(３－３)

暗
室

冷媒管

D D

40A 40A

（既設機器）

（既設機器）

（既設機器）

U
P

25A

RRR RD

(４－３)

(４－２)

(４－１)

×4台

×1台

×1台

×1台

修繕名称

太線は改修配管を示し,破線は既存配管とする。

RD

D

R

R

RD

DR

RD

20A

20A

25VP

天井隠蔽配管20A

25VP

20CV
20GV

20CV
20GV

20A

32VP

32VP

20A

D R

（15.9φ,31.8φ）

40VP

天井隠蔽配管
25VP

D
（9.5φ,15.9φ）

D
（9.5φ,19.1φ）

天井隠蔽配管
（9.5φ,15.9φ）

25VP

（12.7φ,25.4φ）

（9.5φ,15.9φ）

32VP
（15.9φ,31.8φ）

25VP
（9.5φ,15.9φ）

天井隠蔽配管

20GV
20GV

25VP
天井隠蔽配管

2
HEX

児
童
用
女
子
ト
イ
レ

HEX
4 (9.5φ,15.9φ)

×1台

3
HEX

R

天井点検口

R R

R

２階空調配管平面図（改修後）

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

空調機リモコン

R R

既設リモコン（全熱交換器用）

新設リモコン（エアコン用）

R

新設リモコン（エアコン用）

既設リモコン（全熱交換器用） （9.5φ,15.9φ）
・ブレーカー交換 1-2

1-3

AC

（新設機器）

AC

（新設機器）

(9.5φ,15.9φ)x3 40A,(9.5φ,15.9φ)

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕
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縮尺 図面名称 図面番号

特記仕様書・案内図
―

設計年月日

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

特 機 仕 様 書

1・修繕名称　：

2・修繕場所　：

3・修繕概要　：

4・施工基準　：

5・提出物等　：

6・疑　　義　：

7・写　　真　：

8・発生材処理　：

9・施工時期　：

10・完成検査　：

管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業

修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

（1）修繕完了後は市担当者立合いの上で、現場の確認を行うものとする。

（2）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

完成検査までに完了させる

〔注記〕

やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

・学校敷地内はハザードランプ点滅して最徐行をおこなうこと。

・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

〔学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと〕

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。

市立若松小学校：相模原市南区若松2-22-1

N

若松1

若松2 若松2
若松小学校

相模大野1

上鶴間

相模大野2

文京1

相模大野4
文京2

相模大野駅

案内図 (S=N.S)

配置図 (S=N.S)

修繕名称

市立若松小学校:相模原市南区若松2-22-1

N

公道（6.0m）

公
道

（
5.

5m
）

道
路

境
界

線

正門

公
道

（
5.

5m
）

器具庫

キュービクル

玄
更

更
WC倉

機械
WC

プール

更更 WC

WC
玄

公
道

（
4.

0m
）

道
路

境
界

線

受水槽

屋内運動場

ステージ

敷地境界線

敷
地

境
界

線

道路境界線

6
,0

00

敷
地

境
界

線

A棟

C棟

B棟

職員室 校
長

A

B

C 2階

2階

2階
事務室

空調機改修教室を示す

修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕
R8.3

M3-01

令和7年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

若 松 小 学 校

「同標準図」、「同施工監理指針」による。

本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、



付属品：防振ゴムパット

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 空 調 機

( 室 内 機 )

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW
設 置 場 所

数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

空 調 機

( 室 内 機 )

機器表
―

数

量

１

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

RC壁貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

R

D

R

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き RC壁貫通処理

R

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

点検口 450角

プラグ止め

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kWJIS条件）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

付属品：リモコン

１

据置型

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kWJIS条件）

付属品：リモコン

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

付属品：リモコン

付属品：リモコン

１

暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） 天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

200１

FXYFP71NB

FXYFP71NB

FXYFP80NB

全　熱　交　換　器 １

AC-1

AC-1-1

AC-1-2

据置型：16馬力相当

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

重量：270ｋｇ

事務室 PLFY-P71AM-E１

PAC-SG14HU付属品：リモコン、自然蒸発式加湿器

校長室

職員室

PLFY-P71AM-E

PAC-SG14HU

PUHY-P450M-E

付属品：リモコン、自然蒸発式加湿器

0.035

0.035

13.42200

４

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） PLFY-P71AM-E0.035

全　熱　交　換　器 天井埋込型：加湿器付

小型全熱交換器ユニット

200１ 職員室

事務室
校長室 2

2

VL-12K-D

LGH-50RKX3D

100

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

RQYP450FC

重量：291ｋｇ

AC-1-3～6

事務室

校長室

職員室空 調 機

( 室 内 機 ) 冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

若松小学校

１

４

※空調更新後、全熱交換器との連動運転は不要

※空調機器のみ更新し配管は再利用

全熱交換器リモコン
校長室
職員室・事務室 ４ BRC1E3

ac-1

ac-1-1

ac-1-2

ac-1-3～6

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M3-02

（ 改 修 前 ） 撤 去 （ 改 修 後 ） 新 設

再利用



改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

工事名称

設計年月日

図面番号

植込

保健室

玄関ポーチ

図工室

DN

UP

7,
5
00

4,250 4,250 4,2504,2504,250

I

H

G

2 3 4 5 6

D

40GP

P1
R

P4
受水槽置場

R

R R

R

R
R

R

D
D

D

D

50VP（土間配管）

トラップ

P1

P
1

40GP

4
0V

P

1

延
焼
の
恐
れ
の
あ
る
範
囲

P4
P5

P5

廊下

D

浸透桝300・×500H

 吹出口 VHS 200×150

　事務室

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

　事務室

 吸込口 GVS 200×150

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

・ 9.5  / ・15.9

・ 9.5  / ・19.1

・12.7  / ・22.2

・12.7  / ・25.4

・12.7  / ・28.6

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

冷媒配管サイズ表

※　特記無き配管は、天井配管とする。

2
5V

P

P1

若　松　小　学　校

延焼の恐れのある範囲

空調機基礎：2580x1350x270H

ネットフェンス1500H

１階空調配管平面図（改修前）

R

ac

1-1

ac

1

撤去機器

既存リモコン撤去

・ブレーカー交換

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M3-03

事務室

HEX-1



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

１階空調配管平面図（改修後）

植込

保健室

玄関ポーチ

図工室

DN

UP

7,
5
00

4,250 4,250 4,2504,2504,250

I

H

G

2 3 4 5 6

D

40GP

P1
R

P4
受水槽置場

R

R R

R

R
R

R

D
D

D

D

トラップ

P1

P
1

40GP

4
0V

P

1

延
焼
の
恐
れ
の
あ
る
範
囲

P4
P5

P5

廊下

D

 吹出口 VHS 200×150

　事務室

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

　事務室

 吸込口 GVS 200×150

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

・ 9.5  / ・15.9

・ 9.5  / ・19.1

・12.7  / ・22.2

・12.7  / ・25.4

・12.7  / ・28.6

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

冷媒配管サイズ表

※　特記無き配管は、天井配管とする。

2
5V

P

P1

若　松　小　学　校

延焼の恐れのある範囲

空調機基礎：2580x1350x270H

ネットフェンス1500H

・ブレーカー交換

1-1

AC

AC

1

浸透桝300・×500H

50VP（土間配管）

R

点検口新設

R

（既存再利用）

（既存再利用）

空調・全熱交換器リモコン新設

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M3-04

HEX-1

事務室



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

若　松　小　学　校

バルコニー

校長室

職員室

湯沸室

7,
5
00

4,250 4,250 4,2504,2504,250

廊下

更衣室

DN UP

I

H

G

1 2 3 4 5 6

ＨＥＸ-２ＨＥＸ-２

放送室

DR

40GP

25
VP

2
5V

P

25
VP

25
VP

P1

P
1

P
1

P
1

P1

25
VP

4
0V

P

25VP

40VP

40
VP

40GP40GP

25VP

3
0V

P

30VP

２階平面図（空調換気設備）

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D
D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

R

FDFD

延
焼
の
恐
れ
の
あ
る
範
囲

延焼の恐れのある範囲

P4

P
4

P3 P2

P1

HEX-1

FDFD

ＨＥＸ-１

R

FD

R
2
5
VP

R
D

既設換気扇（250□）撤去しアルミパネルに取り付け

・ 9.5  / ・15.9

・ 9.5  / ・19.1

・12.7  / ・22.2

・12.7  / ・25.4

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ３

冷媒配管サイズ表

※　特記無き配管は、天井配管とする。

　校長室

　校長室

 吹出口 VHS 200×150

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 吸込口 GVS 200×150

 消音ﾎﾞｯｸｽ(GW25mm内貼)

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

 　　300×300×250H

 風量 ＝ 120CMH

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

　職員室

 給排気ＢＯＸ 

 PZ-20FG3
 　　400×400×355H

 風量 ＝ 450CMH

 ×２

　職員室

 給排気ＢＯＸ 
 PZ-20FG3

 　　400×400×355H
 風量 ＝ 450CMH

 ×２

２階空調配管平面図（改修前）

図面番号

R

R

R

ac

ac

ac

ac

1-3

1-4

1-5

1-6

ac

1-2

空調機リモコン撤去

空調機リモコン撤去

・ブレーカー交換

撤去機器

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M3-05



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

若　松　小　学　校

バルコニー

校長室

職員室

湯沸室

7,
5
00

4,250 4,250 4,2504,2504,250

更衣室

DN UP

I

H

G

1 2 3 4 5 6

放送室

DR

40GP

25
VP

P1

P
1

P
1

P1

40VP

40
VP

40GP40GP

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D
D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

R

FDFD

延
焼
の
恐
れ
の
あ
る
範
囲

延焼の恐れのある範囲

P4

P
4

P1

FDFD

R

FD

R
R

D

・ 9.5  / ・15.9

・ 9.5  / ・19.1

・12.7  / ・22.2

・12.7  / ・25.4

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

冷媒配管サイズ表

※　特記無き配管は、天井配管とする。

HEX-1

ＨＥＸ-２
ＨＥＸ-２

ＨＥＸ-１

30VP 4
0V

P
25

V
P

25
V
P

P
1

P3

2
5V

P

2
5
VP

25VPD

25
VP

Ｐ４

RR

R

3
0
VP

廊下

25VPP2

２階空調配管平面図（改修後）

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機リモコンの更新

・全熱交換器リモコンの空調機連動の切り離し

・全熱交換器加湿系統配管閉塞

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

・ブレーカー交換

R

R

空調機リモコン新設

R
全熱交換器リモコン新設

空調機・全熱交換器リモコン新設

1-4

1-6

1-3 1-5

1-2

AC

AC

AC

AC

AC

修繕名称

点検口新設 点検口新設

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M3-06



縮尺 図面名称 図面番号

特記仕様書・案内図
―

設計年月日

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

特 機 仕 様 書

1・修繕名称　：

2・修繕場所　：

3・修繕概要　：

4・施工基準　：

5・提出物等　：

6・疑　　義　：

7・写　　真　：

8・発生材処理　：

9・施工時期　：

10・完成検査　：

修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

（1）修繕完了後は市担当者立合いの上で、現場の確認を行うものとする。

（2）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

完成検査までに完了させる

〔注記〕

やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

・学校敷地内はハザードランプ点滅して最徐行をおこなうこと。

・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

〔学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと〕

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。

市立富士見小学校：相模原市中央区富士見2-4-1

管理諸室（職員室・校長室・休憩室１，２）の空調機更新作業

案内図 (S=N.S)

屋外機置場

２階

正

民地 民地

教材園

富 士 見 小 学 校配 置 図

休
憩
室
１

休
憩
室
２

休憩室１ 休憩室２

校長室 職員室

1階平面・配置図
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相
模
原
郵
便
局

相
模
原
市
役
所
本
館

中
央
区
役
所

１２

１３

愛樹之 碑

ＮＴ
Ｔ東日本

－東京
西

南テ
クノセ

ンタ  

富士見１丁目

６

２

３

市立中央小学校

中
央
児
童ク

ラ
ブ

１

５

相
模
原警

察
署

Ｎ
Ｔ
Ｔ
相
模
原

ビ
ル

相模
原郵便局

日
本郵便相模原支

店

１３

５

６

７

富士見２丁目

８

１

６

６

２７

２６

１５

２５

富士見２丁目

７

１６

８

矢部共同墓地

矢部２丁目

１２

１４

１３

１１

妙
現
寺

１０

８

矢部３丁目

１７

１８

３０

２９

１９

８

７

２２

２０

２１

２８

２７

２３
２６

富士見

相生

富士見

３丁目

４丁目

４丁目

１２

１１

１７

１
３

２

１１

１３

１０

１４

９
１５

相生公園

８

７

２８

学
童
ク
ラ
ブ

ぐ
る
ん
ぱ

矢部３丁目

２６

９

１１

１０

２７

１２学校
法
人
永
井
学
院

　
相
模
栄
光
幼
稚
園

７

１１

１２

１３

２８

６

５

１４

矢部２丁目

２７

２６
４

市立富士見小学校

相模原市中央区富士見2-4-1

修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕
R8.3

M4-01

令和7年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、

「同標準図」、「同施工監理指針」による。



空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 空 調 機

( 室 内 機 )

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW
設 置 場 所

数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

空 調 機

( 室 内 機 )

機器表
―

数

量

１

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

RC壁貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

コア抜き

コア抜きB 木ボード貫通処理

AP アルミパネル貫通処理

コア抜き防 区画貫通処理(防火区画貫通耐火部材共)

サッシ改修共(建築工事)

R

D

R

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ

ドレントラップ(自封式)

機器付属品

コア抜き RC壁貫通処理

R

（MM-A）

天井内コロガシ

EM-CEE 0.75-2C

EM-CEE 0.75-2C

リモコン線

連絡配線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

点検口 450角

プラグ止め

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

据置型

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） 天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

200１

据置型：16馬力相当

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

200

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

空 調 機

( 室 内 機 )

PAC-3

付属品：スプリング防振架台 都市ガス（13A）

0.15ｘ3

PAC-3-1 天井埋込カセット形　四方向吹出（1.6馬力相当）

冷房能力：4.5kW（JIS条件） 暖房能力：5.3kWJIS条件）

0.045

PAC-3-2

暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

0.045

校長室

職員室

１

４

PAC-3-3

冷房能力：2.8kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（1馬力相当）

暖房能力：3.4Kw（JIS条件）

付属品：リモコン、気化式加湿器、昇降機能付き化粧パネル

付属品：リモコン、気化式加湿器、昇降機能付き化粧パネル

付属品：リモコン、昇降機能付き化粧パネル

0.045

富士見小学校

YNZP450EAN

休憩室１，２ ２

YZCP45KD

YZCP71KD

YZCP28KD

付属品：スプリング防振架台

YNZP450L1DB

校長室 １ YZCP45NA

冷房能力：4.5kW（JIS条件）

付属品：リモコン、昇降機能付き化粧パネル

天井埋込カセット形　四方向吹出（1.6馬力相当）

暖房能力：5.0kWJIS条件）

付属品：リモコン、昇降機能付き化粧パネル

職員室 ４

休憩室１，２

YZCP71NA

YZCP28NA

冷房能力：2.8kW（JIS条件） 暖房能力：3.4Kw（JIS条件）

付属品：リモコン、昇降機能付き化粧パネル

天井埋込カセット形　四方向吹出（1馬力相当）

GHP-3

GHP-3-1

GHP-3-2

GHP-3-3

集中リモコン DCS302C1職員室

重量：775ｋｇ

２

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M4-02

（ 改 修 前 ） 撤 去 （ 改 修 後 ） 新 設

１ 全熱交換器リモコン 職員室・事務室
校長室

４ BRC1E3



　６．３５φ　　ｘ　　１２．７　φ

Ｒ

縮尺 図面名称 図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

相模原市

中２階平面図

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ＰＡＣ

Ｒ

３－３

ＰＡＣ

３－３

ＰＡＣ

３－２ｘ４

ＰＡＣ

３－１

Ｄ

－ －

４０

２５

４０

Ａ

Ａ

Ｄ Ｃ

ＢＡ

Ｆ

冷媒管サイズ

　９．５２φ　　ｘ　　１５．８８φ

　９．５２φ　　ｘ　　１９．０５φ

１５．８８φ　　ｘ　　３４．９２φ

１２．７　φ　　ｘ　　２５．４　φ

１５．８８φ　　ｘ　　３１．８　φ

１９．０５φ　　ｘ　　３８．１　φ

床下配管

以降衛生工事

２５

Ｄ

５０

Ｄ

５０

Ｄ

文書保管庫

中庭上部

バルコニー

児童更衣室

４年教材室

３年教材室

４年教室（４）

４年教室（３） ４年教室（１）

３年教室（４） ３年教室（３） ３年教室（２）

３年教室（１）

屋内運動場上部

放送室

中庭上部

４年多目的スペース

４年教室（２）

キャットウォーク

キャットウォーク

廊下６

廊下４

舞台上部

発電機置き場

ホール上部

観察
コーナー

理科室１

ＥＶホール

交流ギャラリー

印刷室

ロッカー
　　室２

放送室

ＰＴＡ室 会議室

休憩室１ロッカー
　　室１

休憩室２

職員室

廊下５

校長室

学習情報室

図書スペース

３年多目的スペース

屋外機置場
ＰＡＣ ＰＡＣ

ＰＡＣ

ＰＡＣ

３

１

５４

２

ＰＡＣ

配膳室理科室２

理科準備室

Ｒ

ＰＡＣ

９

１２．７　φ　　ｘ　　２８．５８φ

ＰＡＣ

１０

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＰＡＣ

１１

Ｂ Ｂ Ｂ

４０

４０

Ｄ

４０

６，０００

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０

６
１

，
５

０
０

８，２００ ４，１００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ４，１００６，０００ ４，０００４，０００４，０００４，０００４，０００４，０００ ４，１００４，１００８，２００ ８，２００ ８，２００

１２０，２００

１Ｙ

Ｙ’１

２Ｙ

Ｙ’２

Ｙ’

３Ｙ

３

Ｙ’

４Ｙ

４

Ｙ’

５Ｙ

５

６Ｙ

７Ｙ

’Ｙ７

’Ｙ

８Ｙ

９Ｙ

８

８Ｙ

９Ｙ

’８Ｙ

１Ｘ ２Ｘ

１Ｘ ２’Ｘ ３’Ｘ２Ｘ ３Ｘ ４Ｘ ４’Ｘ ５Ｘ ６Ｘ ７Ｘ ８Ｘ ９Ｘ １０Ｘ １１Ｘ １２Ｘ １３Ｘ １４Ｘ １５Ｘ １６Ｘ １７Ｘ１５’Ｘ

２階空調配管平面図（改修前）

R
R

R

R
R

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

記号 　液管　　ｘ　　ガス管 備　考

富士見小学校

1/200

修繕名称

撤去機器

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M4-03



　６．３５φ　　ｘ　　１２．７　φ

Ｒ

工事名称 縮尺 図面名称 図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

相模原市

中２階平面図

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

３－３ ３－３

３－２ｘ４

３－１

Ｄ

－

４０

２５

４０

Ａ

Ａ

Ｄ Ｃ

ＢＡ

Ｆ

冷媒管サイズ

　９．５２φ　　ｘ　　１５．８８φ

　９．５２φ　　ｘ　　１９．０５φ

１５．８８φ　　ｘ　　３４．９２φ

１２．７　φ　　ｘ　　２５．４　φ

１５．８８φ　　ｘ　　３１．８　φ

１９．０５φ　　ｘ　　３８．１　φ

床下配管

以降衛生工事

２５

Ｄ

５０

Ｄ

５０

Ｄ

文書保管庫

中庭上部

バルコニー

児童更衣室

４年教材室

３年教材室

４年教室（４）

４年教室（３） ４年教室（１）

３年教室（４） ３年教室（３） ３年教室（２）

３年教室（１）

屋内運動場上部

放送室

中庭上部

４年多目的スペース

４年教室（２）

キャットウォーク

キャットウォーク

廊下６

廊下４

舞台上部

発電機置き場

ホール上部

観察
コーナー

理科室１

ＥＶホール

交流ギャラリー

印刷室

ロッカー
　　室２

放送室

ＰＴＡ室 会議室

休憩室１ロッカー
　　室１

休憩室２

職員室

廊下５

校長室

学習情報室

図書スペース

３年多目的スペース

屋外機置場
ＰＡＣ ＰＡＣ

ＰＡＣ

３

１

５４

２

ＰＡＣ

配膳室理科室２

理科準備室

Ｒ

ＰＡＣ

９

１２．７　φ　　ｘ　　２８．５８φ

ＰＡＣ

１０

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＰＡＣ

１１

Ｂ Ｂ Ｂ

４０

４０

Ｄ

４０

６，０００
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０
４

，
１

０
０

４
，

１
０

０

６
１

，
５

０
０

８，２００ ４，１００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ８，２００ ４，１００６，０００ ４，０００４，０００４，０００４，０００４，０００４，０００ ４，１００４，１００８，２００ ８，２００ ８，２００

１２０，２００

１Ｙ

Ｙ’１

２Ｙ

Ｙ’２

Ｙ’

３Ｙ

３

Ｙ’

４Ｙ

４

Ｙ’

５Ｙ

５

６Ｙ

７Ｙ

’Ｙ７

’Ｙ

８Ｙ

９Ｙ

８

８Ｙ

９Ｙ

’８Ｙ

１Ｘ ２Ｘ

１Ｘ ２’Ｘ ３’Ｘ２Ｘ ３Ｘ ４Ｘ ４’Ｘ ５Ｘ ６Ｘ ７Ｘ ８Ｘ ９Ｘ １０Ｘ １１Ｘ １２Ｘ １３Ｘ １４Ｘ １５Ｘ １６Ｘ １７Ｘ１５’Ｘ

R
R

R

R
R

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

記号 　液管　　ｘ　　ガス管 備　考

富士見小学校

リモコン更新

リモコン新設

改修内容

・空調機（室内外共）の更新

・機器振れ止め金具取付

・空調機（室内外共）周辺1m程度の配管の更新

・空調機リモコンの更新

・各部屋作業場周辺の内部足場及び養生一式

・加湿系統配管閉塞

・室外機搬出入一式（ラフター25ｔ）

1/200
２階空調配管平面図（改修後）

ＧＨＰ

ＧＨＰ ＧＨＰ

ＧＨＰ

ＧＨＰ

・ブレーカー交換

－

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M4-04



縮尺 図面名称 図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

相模原市

富士見小学校

道路中心線
市道富士見８号線

北門

民　地民　地 教材園

駐車場

校舎 器具庫屋外便所屋内運動場

中庭２

中庭１

校庭

こどもセンター

南門

南橋本弥栄壮線

GHP室外機置場

ラフタークレーン25ｔ

交通誘導員

ラフタークレーン25ｔ

交通誘導員

仮設計画図（参考）

修繕名称

市立大野北小学校外３校管理諸室空調設備修繕

R8.3
M4-05

-


