
設 計 金 額 内 訳 書

相模原市 環境経済局 経済部 農政課

令和 ８年 ８月



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要

１．ダウンザホールハンマ工法 2.0 式 試掘2箇所

２．ロータリーバイブレーション工法 1.0 式 試掘1箇所

調査業務価格

消費税 10.0 %

合計

内 訳 総 括 表



１．ダウンザホールハンマ工法
費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要

直接調査費
掘削費 1.0 箇所 内訳明細書1-1
材料費 1.0 箇所 内訳明細書1-2
仕上げ費 1.0 箇所 内訳明細書1-3
揚水試験費 1.0 箇所 内訳明細書1-4
水質試験費 1.0 箇所 内訳明細書1-5
損料、仮設費ほか 1.0 箇所 内訳明細書1-6
報告書作成費 1.0 箇所 内訳明細書1-7

直接調査費

運搬費 1.0 回

純調査費 直接調査費＋運搬費

諸経費 1.0 式

調査業務価格 純調査費＋諸経費

合計 0

内 訳 書 １



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

掘削費
労務費

技師Ｃ 0.6 人
さく井主任 0.6 人
さく井技士 3.0 人
さく井工 6.0 人

小計

消耗材料費 不安定中硬岩  9m/日÷60m＝6.7＝6日
① ハンマービット（拡張） 0.33 個
② ケーシングトップ 0.30 個
③ ドリルパイプ 2.4 ｍ
④ 潤滑油、発泡剤 72.0 ㍑
⑤ 機械部品 1.0 式
⑥ 消耗品 1.0 式

小計

動力費
掘削時燃料費 810.0 ㍑

小計

掘削費計

内 訳 明 細 書  １ ー １



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

材料費
ケーシング材料費 SPG150A（配管用炭素鋼管）

ケーシングパイプ 11.0 本 150A 5.5m/本（黒）
スリット加工 2.0 本 5.5m

小計

その他材料費
溶接棒 1.8 ㎏ 0.03㎏/m×60m
その他雑品 1.0 式

小計

材料費計

内 訳 明 細 書  １ ー ２



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

仕上げ費 エアーリフト
労務費

技師Ｃ 0.1 人
さく井主任 0.3 人
さく井技士 0.3 人
さく井工 1.0 人

小計

消耗品費
消耗品 1.0 式

小計

動力費
仕上げ時燃料費 135.0 ㍑

小計

残土処理費
場内敷き均し 1.9 ㎥

小計

仕上げ費計

内 訳 明 細 書  １ − ３



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

揚水試験費 予備、段階、連続、回復
労務費

技師Ａ 1.0 人
技師Ｂ 1.0 人
さく井主任 6.0 人
さく井技士 6.0 人
さく井工 8.0 人

小計

消耗品費
消耗品 1.0 式

小計

動力費
揚水試験時燃料費 386.0 ㍑ （４日間）15kw  96.5L/日

小計

揚水試験費計

内 訳 明 細 書  １ − ４



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

水質試験費
労務費

さく井工 1.0 人
小計

分析費
農業用水9項目 1.0 検体
原水全項目（39）＋PFOS・PFOA 1.0 検体

小計

水質試験費計

内 訳 明 細 書  １ − ５



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

損料
機械器具損料費 トップドライブＡ

さく井機 6.0 日
コンプレッサー 1.0 日
電気溶接機 6.0 日
工事用サンドポンプ 6.0 日
発電機 14.0 日
試験用ポンプ 1.0 式

小計

仮設費
労務費

さく井主任 1.0 人
さく井技士 1.0 人
さく井工 1.0 人
電工 1.0 人

小計

消耗材 1.0 式
小計

損料・仮設費ほか計

内 訳 明 細 書  １ − ６



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

報告書作成費
労務費

技師Ａ 1.0 人
技師Ｂ 2.0 人

小計

その他費用
写真費 1.0 式
印刷製本費 3.0 部
地質標本箱 1.0 箱

小計

報告書作成費計

内 訳 明 細 書  １ − ７



２．ロータリーバイブレーション工法
費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要

直接調査費
掘削費 1.0 箇所 内訳明細書2-1
材料費 1.0 箇所 内訳明細書2-2
仕上げ費 1.0 箇所 内訳明細書2-3
揚水試験費 1.0 箇所 内訳明細書2-4
水質試験費 1.0 箇所 内訳明細書2-5
残泥土処理費 1.0 箇所 内訳明細書2-6
掘削機械等据付・撤去費 1.0 箇所 内訳明細書2-7
機械器具損料費 1.0 箇所 内訳明細書2-8
報告書作成費 1.0 箇所 内訳明細書2-9

直接調査費計

運搬費 1.0 式 内訳明細書2-10

純調査費計 直接調査費＋運搬費

諸経費 1.0 式

調査業務価格 純調査費＋諸経費

合計 0

内 訳 書 ２



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

掘削費
労務費

技師Ｃ 3.0 人
さく井主任 3.0 人
さく井工 3.0 人

小計

損料
リングビット 0.5 ケ φ283.4㎜（中硬岩用）
ビットボディ 0.5 ケ
ドリルロット 0.1 ケ φ273.1㎜×3.0m
諸雑費 1.0 式

小計

掘削費計

内 訳 明 細 書  ２ − １

掘削口径 深度（m） 土質 層厚（m） 1日あたりの掘進率 掘削日数 掘削工期
283.4 0～60 軟岩 60 25 2.40 3.00日



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

材料費
材料費

ケーシングパイプ 8.0 本 150 A SGP5.5m/本（延べ44.00m）
ウエルスクリーン（SGP製） 3.0 本 150 A SGP 有効長5.0m（延べ16.5m）
ボトム装置 1.0 本 SGP

小計

熔接労務費
技師Ｂ 0.5 人
さく井主任 0.5 人
さく井技士 0.5 人
さく井工 1.0 人
溶接工 0.5 人

小計

材料費計

内 訳 明 細 書  ２ − ２



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

仕上げ費
労務費（砂利充填） （1日）充填長＝30.0m

技師Ｂ 1.0 人
さく井主任 1.0 人
さく井技士 1.0 人
さく井工 2.0 人

小計

労務費（セメンチング遮水） （1日）充填長＝30.0m
技師Ｂ 1.0 人
さく井主任 1.0 人
さく井技士 1.0 人
さく井工 2.0 人

小計

仕上げ費計

内 訳 明 細 書  ２ − ３



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

揚水試験費 段階・連続揚水試験 各1回
労務費

技師Ａ 1.0 人
技師Ｂ 1.0 人
さく井主任 6.0 人
さく井技士 6.0 人
さく井工 10.0 人

小計

消耗品費
消耗品 1.0 式

小計

動力費
揚水試験時燃料費 675.0 ㍑ （７日間）15kw  96.5L/日

小計

揚水試験費計

内 訳 明 細 書  ２ − ４



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

水質試験費
労務費

さく井工 1.0 人
小計

分析費
農業用水9項目 1.0 検体
原水全項目（39）＋PFOS・PFOA 1.0 検体

小計

水質試験費計

内 訳 明 細 書  ２ − ５



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

残泥土処理費
残泥土処理 14.855 ㎥ 場外処理  建設汚泥
運搬費 3.0 台 大型バキューム  片道75㎞

小計

残泥土処理費計

内 訳 明 細 書  ２ − ６

Ｖ＝ＶＤ＋ＶＣ＋ＶＰ
掘削による残泥土処理量 ＶＤ＝Ａ１×ＤＰ ＶＤ＝3.78
ケーシング・遮水泥水処理量 ＶＣ＝Ａ１×（Ｌ１＋Ｌ２）×1.2 ＶＣ＝5.405

仕上げ時の泥水処理量 ＶＰ＝Ａ１×ＤＰ×1.5 ＶＰ＝5.670
掘削深度 ＤＰ＝80ｍ
掘削孔断面積（㎡） Ａ１＝0.063 掘削口径283.4㎜

砂利充填の区間長 Ｌ１＝11.00ｍ
セメント充填の区間長 Ｌ２＝60.50ｍ



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

掘削機械等据付・撤去費
掘削機械等据付・撤去 （２日）

労務費
さく井工 1.0 人
特殊作業員 1.0 人
普通作業員 3.0 人

トラッククレーン賃料 3.0 日
小計

動力・用水・排水仮設工 （２日）
労務費

技師Ｂ 0.5 人
電工 2.0 人
配管工 2.0 人
普通作業員 3.0 人

0.2㎥バックホー 2.0 台
小計

仮設消耗材料費
角材、板材類、鋼材 1.0 式
鉄筋、釘、ボルトナット類 1.0 式
油脂類 1.0 式
配管材料 1.0 式
動力線、電灯線、電球類 1.0 式
その他消耗材 1.0 式

小計
掘削機械等据付・撤去費計

内 訳 明 細 書  ２ − ７



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

機械器具損料費
ロータリーバイブレーションさく井 5.0 日 運転 SD-175 129.5kw
泥水ポンプ 6.0 日 運転
電気溶接 2.0 日 運転
工事用サンドポンプ類他 15.0 日 運転
発電機 15.0 日 運転
試験用ポンプ 1.0 式 運転
マッドスクリーン 7.0 日 運転
泥水ミキサー 8.0 日 運転
セメントミキサー 2.0 日 運転
三角堰、揚水菅他 15.0 日 供用
ケーシング用器具 15.0 日 供用
さく井機付属小道具 15.0 日 供用
泥水タンク（1.5㎥、5㎥） 15.0 日 供用

小計

機械器具損料費計

内 訳 明 細 書  ２ − ８

工程別作業日数
掘削機械等据付・撤去 掘削 ケーシング建込み・砂利充填～遮水 仕上げ 揚水試験

4日 3日 2日 5日 7日



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
直接調査費

報告書作成費
労務費

技師Ａ 1.0 人
技師Ｂ 2.0 人

小計

その他費用
写真費 1.0 式
印刷製本費 3.0 部
地質標本箱 1.0 箱

小計

報告書作成費計

内 訳 明 細 書  ２ − ９



費目 工種 種別 細別 数量 単位 単価 金額 摘要
運搬費

8tクレーン付トラック 2.0 台 SD-175 129.5kw
6tクレーン付トラック 2.0 台 遮水用機材類
4tクレーン付トラック 2.0 台 発電機（75kv）
4tクレーン付トラック 2.0 台 揚水試験用機材
4tクレーン付トラック 2.0 台 工具・付属品
4tクレーン付トラック 2.0 台 ケーシング菅
4tクレーン付トラック 1.0 台 調泥材
4tクレーン付トラック 1.0 台 充填砂利
散水車リース 1.0 式 調査用水運搬

小計

運搬費計

内 訳 明 細 書  ２ − １０


